

**LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2013**

# CONCURSO	CONTRATO	AMPLIACIÓN	PROGRAMA	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	REG CONVOCAT	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	COSTO BASES	COSTO BASES LETRA	FIN DE CONSULTA BASES	APERTUR A TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA
MTL-IC3-032-2013	MTL-DOP-DL-004-13		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	DESARROLLADORA E INMOBILIARIA CAHUANTZI S.A. DE C.V	C. EFREN ARTURO DELGADO CAHUANTZI PEREZ	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CALLE RIVEREÑA DEL NORTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA HIDALGO	SANTA MARIA IXTULCO	27 DIAS NATURALES	22 DE JULIO DE 2013	24 DE JULIO DE 2013	11:00	24 DE JULIO DE 2013	12:00			31 DE JULIO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	13:00	02 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-032-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ING. MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CALLE RIVEREÑA DEL NORTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA HIDALGO	SANTA MARIA IXTULCO	27 DIAS NATURALES	22 DE JULIO DE 2013	24 DE JULIO DE 2013	11:00	24 DE JULIO DE 2013	12:00			31 DE JULIO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	13:00	02 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-032-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARO. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CALLE RIVEREÑA DEL NORTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA HIDALGO	SANTA MARIA IXTULCO	27 DIAS NATURALES	22 DE JULIO DE 2013	24 DE JULIO DE 2013	11:00	24 DE JULIO DE 2013	12:00			31 DE JULIO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	13:00	02 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-033-2013	MTL-DOP-DL-005-13		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	PROYECTOS DE INGENIERIA, EDIFICACION Y OBRAS S.A. DE C.V.	ARO. VICTOR MANUEL PELAYO PINILLOS	BACHEO VARIAS CALLES	VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	TLAXCALA, VOLCANES, LA JOYA, SABINAL, ADOLFO LOPEZ MATEOS, L. BONITA, L. XICHTENCATL Y SAN ISIDRO.	27 DIAS NATURALES	22 DE JULIO DE 2013	24 DE JULIO DE 2013	13:00	24 DE JULIO DE 2013	14:00			31 DE JULIO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	17:00	02 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-033-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	CREATIVIDAD EN ESPACIOS D ECONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ARO. JORGE CARRERA RAMIREZ	BACHEO VARIAS CALLES	VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	TLAXCALA, VOLCANES, LA JOYA, SABINAL, ADOLFO LOPEZ MATEOS, L. BONITA, L. XICHTENCATL Y SAN ISIDRO.	27 DIAS NATURALES	22 DE JULIO DE 2013	24 DE JULIO DE 2013	13:00	24 DE JULIO DE 2013	14:00			31 DE JULIO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	17:00	02 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-033-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	INMSECO INMOBILIARIA SERVICIOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ARO. SAMUEL ZAMORA GONZALEZ	BACHEO VARIAS CALLES	VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	TLAXCALA, VOLCANES, LA JOYA, SABINAL, ADOLFO LOPEZ MATEOS, L. BONITA, L. XICHTENCATL Y SAN ISIDRO.	27 DIAS NATURALES	22 DE JULIO DE 2013	24 DE JULIO DE 2013	13:00	24 DE JULIO DE 2013	14:00			31 DE JULIO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	17:00	02 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-034-2013	OBRA 2: MTL-DOP-DL-007-13		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARO. DULCE MARIA JIMENEZ SAUCEDO	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LAJA 1ERA. ETAPA	PROLONGACION MORELOS ENTRE AVENIDA OCOTLAN-CHIAUTEMPAN Y AVENIDA XICHTENCATL	TLAXCALA	22 DIAS NATURALES	22 DE JULIO DE 2013	25 DE JULIO DE 2013	09:00	25 DE JULIO DE 2013	10:00			31 DE JULIO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	11:30	02 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-034-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ING. SETH MORALES TECUAPETLA	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LAJA 1ERA. ETAPA	PROLONGACION MORELOS ENTRE AVENIDA OCOTLAN-CHIAUTEMPAN Y AVENIDA XICHTENCATL	TLAXCALA	22 DIAS NATURALES	22 DE JULIO DE 2013	25 DE JULIO DE 2013	09:00	25 DE JULIO DE 2013	10:00			31 DE JULIO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	11:30	02 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-034-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ING. FRANCISCO MERCADO GARCÍA	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LAJA 1ERA. ETAPA	PROLONGACION MORELOS ENTRE AVENIDA OCOTLAN-CHIAUTEMPAN Y AVENIDA XICHTENCATL	TLAXCALA	22 DIAS NATURALES	22 DE JULIO DE 2013	25 DE JULIO DE 2013	09:00	25 DE JULIO DE 2013	10:00			31 DE JULIO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	11:30	02 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-035-2013	MTL-DOP-DL-024-13, MTL-DOP-DL-025-13, MTL-DOP-DL-026-13		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARO. RUBÉN RUGERIO GONZÁLEZ	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, OBRA 2: AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	OBRA 1: CALLE HIDALGO ENTRE CALLE TEPALCATEPEC Y CALLE TEPALCA, OBRA 2: CALLE HIDALGO ENTRE CALLE TEPALCATEPEC Y CALLE TEPALCA, OBRA 3: CALLE FRANCISCO I. MADERO SOBRE CALLE VERTIZ Y PRIVADA BELLA VISTA	SANTA MARIA ACUTLAPILCO	OBRA 1: 30 DIAS NATURALES, OBRA 2: 20 DIAS NATURALES, OBRA 3: 20 DIAS NATURALES	26 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	09:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	10:00 HRS			07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-035-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREM S.A. DE C.V.	ING. JOSE DAVID ROJANO ESPINOZA DE LOS MONTEROS	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, OBRA 2: AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	OBRA 1: CALLE HIDALGO ENTRE CALLE TEPALCATEPEC Y CALLE TEPALCA, OBRA 2: CALLE HIDALGO ENTRE CALLE TEPALCATEPEC Y CALLE TEPALCA, OBRA 3: CALLE FRANCISCO I. MADERO SOBRE CALLE VERTIZ Y PRIVADA BELLA VISTA	SANTA MARIA ACUTLAPILCO	OBRA 1: 30 DIAS NATURALES, OBRA 2: 20 DIAS NATURALES, OBRA 3: 20 DIAS NATURALES	26 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	09:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	10:00 HRS			07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-035-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PROYEDSA URBANIZACION Y EDIFICACION S.A DE C.V.	C. EDUARDO RIVERA ARROYO	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, OBRA 2: AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	OBRA 1: CALLE HIDALGO ENTRE CALLE TEPALCATEPEC Y CALLE TEPALCA, OBRA 2: CALLE HIDALGO ENTRE CALLE TEPALCATEPEC Y CALLE TEPALCA, OBRA 3: CALLE FRANCISCO I. MADERO SOBRE CALLE VERTIZ Y PRIVADA BELLA VISTA	SANTA MARIA ACUTLAPILCO	OBRA 1: 30 DIAS NATURALES, OBRA 2: 20 DIAS NATURALES, OBRA 3: 20 DIAS NATURALES	26 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	09:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	10:00 HRS			07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-036-2013	MTL-DOP-DL-027-13, MTL-DOP-DL-028-13, MTL-DOP-DL-029-13		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ING. GUSTAVO MENDOZA URBINA	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: CALLE JAIMÉ TORRES BODET SOBRE BOULEVARD BEATRIZ PAREDES, OBRA 2: CALLE PRESIDENTE JUÁREZ SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, OBRA 3: CALLE PRESIDENTE JUÁREZ SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	OBRA 1: SAN GABRIEL CUAUHTLA, OBRA 2: SANTA MARIA ACUTLAPILCO, OBRA 3: SANTA MARIA ACUTLAPILCO	OBRA 1: 40 DIAS NATURALES, OBRA 2: 20 DIAS NATURALES, OBRA 3: 30 DIAS NATURALES	26 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	10:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	11:00 HRS	\$ 1,000.00	UN MIL PESOS 00/100 M.N.	07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	11:30 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-036-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARO. RUBÉN RUGERIO GONZÁLEZ	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: CALLE JAIMÉ TORRES BODET SOBRE BOULEVARD BEATRIZ PAREDES, OBRA 2: CALLE PRESIDENTE JUÁREZ SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, OBRA 3: CALLE PRESIDENTE JUÁREZ SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	OBRA 1: SAN GABRIEL CUAUHTLA, OBRA 2: SANTA MARIA ACUTLAPILCO, OBRA 3: SANTA MARIA ACUTLAPILCO	OBRA 1: 40 DIAS NATURALES, OBRA 2: 20 DIAS NATURALES, OBRA 3: 30 DIAS NATURALES	26 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	10:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	11:00 HRS	\$ 1,000.00	UN MIL PESOS 00/100 M.N.	07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	11:30 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013

**LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2013**

# CONCURSO	CONTRATO	AMPLIACIÓN	PROGRAMA	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	REG CONVOCAT	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	COSTO BASES	COSTO BASES LETRA	FIN DE CONSULTA BASES	APERTUR A TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA
MTL-IC3-036-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ING. SETH MORALES TECUAPETLA	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: CALLE JAIME TORRES BODET SOBRE BOULEVARD BEATRIZ PAREDES, OBRA 2: CALLE PRESIDENTE JUÁREZ SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, OBRA 3: CALLE PRESIDENTE JUÁREZ SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	OBRA 1: SAN GABRIEL CUAUHTLA, OBRA 2: SANTA MARIA ACUITLAPILCO, OBRA 3: SANTA MARIA ACUITLAPILCO	OBRA 1: 40 DIAS NATURALES, OBRA 2: 20 DIAS NATURALES, OBRA 3: 30 DIAS NATURALES	26 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	10:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	11:00 HRS	\$ 1,000.00	UN MIL PESOS 00/100 M.N.	07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	11:30 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-038-2013	MTL-DOP-DL-030-13, MTL-DOP-DL-031-13, MTL-DOP-DL-032-13, MTL-DOP-DL-033-13, MTL-DOP-DL-034-13		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARQ. YASSIN G. CEDEÑO ZAVALA	OBRA1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 4: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 5: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	OBRA 1: CALLE UNION ENTRE CALLE DEL CANAL Y 2DA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, OBRA 2: CALLE UNION ENTRE CALLE DEL CANAL Y 2DA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, OBRA 3: CALLE CRISANTO CUELLAR ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, OBRA 4: CALLE DEL CANAL ENTRE BOULEVARD SAN MIGUEL Y CALLE UNION, OBRA 5: CALLE DEL CANAL ENTRE BOULEVARD SAN MIGUEL Y CALLE UNION	SAN GABRIEL CUAUHTLA	OBRA 1: 20 DIAS NATURALES, OBRA 2: 20 DIAS NATURALES, OBRA 3: 36 DIAS NATURALES, OBRA 4: 20 DIAS NATURALES, OBRA 5: 20 DIAS NATURALES.	26 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	11:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	12:00 HRS	\$ 750.00	SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-038-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	CIADUSA S.A. DE C.V.	ARQ. SERGIO LARA TORRES	OBRA1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 4: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 5: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	OBRA 1: CALLE UNION ENTRE CALLE DEL CANAL Y 2DA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, OBRA 2: CALLE UNION ENTRE CALLE DEL CANAL Y 2DA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, OBRA 3: CALLE CRISANTO CUELLAR ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, OBRA 4: CALLE DEL CANAL ENTRE BOULEVARD SAN MIGUEL Y CALLE UNION, OBRA 5: CALLE DEL CANAL ENTRE BOULEVARD SAN MIGUEL Y CALLE UNION	SAN GABRIEL CUAUHTLA	OBRA 1: 20 DIAS NATURALES, OBRA 2: 20 DIAS NATURALES, OBRA 3: 36 DIAS NATURALES, OBRA 4: 20 DIAS NATURALES, OBRA 5: 20 DIAS NATURALES.	26 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	11:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	12:00 HRS	\$ 750.00	SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-038-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	CONSTRUCTORA 4 SEÑALES S.A. DE C.V.	LIC. JOAQUIN FUENTES GONGORA	OBRA1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, OBRA 4: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 5: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	OBRA 1: CALLE UNION ENTRE CALLE DEL CANAL Y 2DA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, OBRA 2: CALLE UNION ENTRE CALLE DEL CANAL Y 2DA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, OBRA 3: CALLE CRISANTO CUELLAR ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, OBRA 4: CALLE DEL CANAL ENTRE BOULEVARD SAN MIGUEL Y CALLE UNION, OBRA 5: CALLE DEL CANAL ENTRE BOULEVARD SAN MIGUEL Y CALLE UNION	SAN GABRIEL CUAUHTLA	OBRA 1: 20 DIAS NATURALES, OBRA 2: 20 DIAS NATURALES, OBRA 3: 36 DIAS NATURALES, OBRA 4: 20 DIAS NATURALES, OBRA 5: 20 DIAS NATURALES.	26 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	11:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	12:00 HRS	\$ 750.00	SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-039-2013	MTL-DOP-DL-035-13, MTL-DOP-DL-036-13, MTL-DOP-DL-037-13		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PROYEDSA URBANIZACION Y EDIFICACION S.A DE C.V.	C. EDUARDO RIVERA ARROYO	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE LA LAGUNA SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SAN HIPOLITO CHIMALPA	OBRA 1: 20 DIAS NATURALES, OBRA 2: 20 DIAS NATURALES, OBRA 3: 35 DIAS NATURALES	26 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	12:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	13:00 HRS	\$ 750.00	SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	17:30 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-039-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI S.A. DE C.V.	ING. JOSE DAVID ROJANO ESPINOZA DE LOS MONTEROS	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE LA LAGUNA SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SAN HIPOLITO CHIMALPA	OBRA 1: 20 DIAS NATURALES, OBRA 2: 20 DIAS NATURALES, OBRA 3: 35 DIAS NATURALES	26 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	12:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	13:00 HRS	\$ 750.00	SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	17:30 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-039-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	Provedora de Materiales y Edificación PROMATED S.A. DE C.V.	C. Dulce Maria Luna Rojas	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE LA LAGUNA SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SAN HIPOLITO CHIMALPA	OBRA 1: 20 DIAS NATURALES, OBRA 2: 20 DIAS NATURALES, OBRA 3: 35 DIAS NATURALES	26 DE JULIO DE 2013	29 DE JULIO DE 2013	12:00 HRS	29 DE JULIO DE 2013	13:00 HRS	\$ 750.00	SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	07 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	17:30 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-040-2013	MTL-DOP-DL-038-13, MTL-DOP-DL-039-13		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PROYEDSA URBANIZACION Y EDIFICACION S.A DE C.V.	C. EDUARDO RIVERA ARROYO	OBRA 1 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE ADOCRETO RECTANGULAR TIPO LAJA	AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE 1ra. PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y CALLE EZEQUIEL M. GRACIA	OCOTLAN	30 DIAS NATURALES	26 DE JULIO DE 2013	30 DE JULIO DE 2013	09:00 HRS	30 DE JULIO DE 2013	10:00 HRS	\$ 750.00	SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	08 DE AGOSTO DE 2013	09 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	09 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-040-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARQ. RUBÉN RUGERIO GONZÁLEZ	OBRA 1 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE ADOCRETO RECTANGULAR TIPO LAJA	AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE 1ra. PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y CALLE EZEQUIEL M. GRACIA	OCOTLAN	30 DIAS NATURALES	26 DE JULIO DE 2013	30 DE JULIO DE 2013	09:00 HRS	30 DE JULIO DE 2013	10:00 HRS	\$ 750.00	SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	08 DE AGOSTO DE 2013	09 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	09 DE AGOSTO DE 2013

**LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2013**

# CONCURSO	CONTRATO	AMPLIACIÓN	PROGRAMA	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	REG CONVOCAT	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	COSTO BASES	COSTO BASES LETRA	FIN DE CONSULTA BASES	APERTUR A TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA
MTL-IC3-040-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	Provedora de Materiales y Edificación PROMATED S.A. DE C.V.	C. Dulce María Luna Rojas	OBRA 1 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE ADOCRETO RECTANGULAR TIPO LAJA	AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE 1ra. PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y CALLE EZEQUIEL M. GRACIA	OCOTLAN	30 DIAS NATURALES	26 DE JULIO DE 2013	30 DE JULIO DE 2013	09:00 HRS	30 DE JULIO DE 2013	10:00 HRS	\$ 750.00	SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	08 DE AGOSTO DE 2013	09 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	09 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-041-2013	MTL-DOP-DL-040-13, MTL-DOP-DL-041-13, MTL-DOP-DL-042-13		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARQ. YASSIN G. CEDENO ZAVALA	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: PRIVADA MIRAFLORES SOBRE CALLE MARGARITAS, OBRA 2: PRIVADA MIRAFLORES SOBRE CALLE MARGARITAS, OBRA 3: PRIVADA LOS PILARES SOBRE AVENIDA JUÁREZ	OCOTLAN	20 DIAS NATURALES	31 DE AGOSTO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	02 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS			12 DE AGOSTO DE 2013	13 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	13 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-041-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	CIADUSA S.A. DE C.V.	ARQ. SERGIO LARA TORRES	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: PRIVADA MIRAFLORES SOBRE CALLE MARGARITAS, OBRA 2: PRIVADA MIRAFLORES SOBRE CALLE MARGARITAS, OBRA 3: PRIVADA LOS PILARES SOBRE AVENIDA JUÁREZ	OCOTLAN	20 DIAS NATURALES	31 DE AGOSTO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	02 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS			12 DE AGOSTO DE 2013	13 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	13 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-041-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ING. FRANCISCO MERCADO GARCÍA	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO, OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: PRIVADA MIRAFLORES SOBRE CALLE MARGARITAS, OBRA 2: PRIVADA MIRAFLORES SOBRE CALLE MARGARITAS, OBRA 3: PRIVADA LOS PILARES SOBRE AVENIDA JUÁREZ	OCOTLAN	20 DIAS NATURALES	31 DE AGOSTO DE 2013	02 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	02 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS			12 DE AGOSTO DE 2013	13 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	13 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-044-2013	MTL-DOP-DL-061-13, MTL-DOP-DL-062-13		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ING. MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE EDUCACIÓN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALZADA XICOHTENCATL	SAN ESTEBAN TIZATLAN	OBRA 1: 25 DIAS NATURALES, OBRA 2: 45 DIAS NATURALES	01 DE AGOSTO DE 2013	05 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	05 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS			14 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-044-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	DESARROLLADORA E INMOBILIARIA CAHUANTZI S.A. DE C.V	C. EFREN ARTURO CAHUANTZI PEREZ	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE EDUCACIÓN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALZADA XICOHTENCATL	SAN ESTEBAN TIZATLAN	OBRA 1: 25 DIAS NATURALES, OBRA 2: 45 DIAS NATURALES	01 DE AGOSTO DE 2013	05 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	05 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS			14 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-044-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE EDUCACIÓN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALZADA XICOHTENCATL	SAN ESTEBAN TIZATLAN	OBRA 1: 25 DIAS NATURALES, OBRA 2: 45 DIAS NATURALES	01 DE AGOSTO DE 2013	05 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	05 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS			14 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-045-2013	MTL-DOP-DL-063-13		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO TLAXCALA	CONSTRUCCIONES SUPERVISIONES Y PROYECTOS MARDANI S.A. DE C.V.	ING. MARCELO ROMERO PEREZ	TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	CALLE CUAHUATZALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE HIDALGO	SAN ESTEBAN TIZATLAN	60 DIAS NATURALES	01 DE AGOSTO DE 2013	05 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	05 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS			14 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-045-2013			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO TLAXCALA	CONSTRUCCIONES INTEGRALES ELECTROMECHANICA Y CIVILES S.A. DE C.V.	ING. FIDEL MARIN TORRES	TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	CALLE CUAHUATZALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE HIDALGO	SAN ESTEBAN TIZATLAN	60 DIAS NATURALES	01 DE AGOSTO DE 2013	05 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	05 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS			14 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-045-2013			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO TLAXCALA	CONSTRUCCIONES NORMAC S.A. DE C.V.	ING. DANIEL ROMERO PÉREZ	TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	CALLE CUAHUATZALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE HIDALGO	SAN ESTEBAN TIZATLAN	60 DIAS NATURALES	01 DE AGOSTO DE 2013	05 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	05 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS			14 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-046-2013	MTL-DOP-DL-064-13		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO TLAXCALA	CONSTRUCCIONES SUPERVISIONES Y PROYECTOS MARDANI S.A. DE C.V.	ING. MARCELO ROMERO PEREZ	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO	CALLE POTRERO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NUEVA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	60 DIAS NATURALES	01 DE AGOSTO DE 2013	05 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	05 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS			14 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	12:30 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-046-2013			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO TLAXCALA	CONSTRUCCIONES SUPERVISIONES Y PROYECTOS MARDANI S.A. DE C.V.	ING. MARCELO ROMERO PEREZ	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO	CALLE POTRERO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NUEVA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	60 DIAS NATURALES	01 DE AGOSTO DE 2013	05 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	05 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS			14 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	12:30 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-046-2013			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO TLAXCALA	CONSTRUCCIONES INTEGRALES ELECTROMECHANICA Y CIVILES S.A. DE C.V.	ING. FIDEL MARIN TORRES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO	CALLE POTRERO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NUEVA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	60 DIAS NATURALES	01 DE AGOSTO DE 2013	05 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	05 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS			14 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	12:30 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-047-2013	MTL-DOP-DL-065-13		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. ERNESTO RICO CASTILLO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CAMPOS DEPORTIVOS Y AVENIDA INSURGENTES	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	25 DIAS NATURALES	05 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS			16 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	20 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-047-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ING. FRANCISCO MERCADO GARCÍA	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CAMPOS DEPORTIVOS Y AVENIDA INSURGENTES	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	25 DIAS NATURALES	05 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS			16 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	20 DE AGOSTO DE 2013

**LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2013**

# CONCURSO	CONTRATO	AMPLIACIÓN	PROGRAMA	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	REG CONVOCAT	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	COSTO BASES	COSTO BASES LETRA	FIN DE CONSULTA BASES	APERTUR A TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA
MTL-IC3-047-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	CIADUSA S.A. DE C.V.	ARQ. SERGIO LARA TORRES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CAMPOS DEPORTIVOS Y AVENIDA INSURGENTES	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	25 DIAS NATURALES	05 DE AGOSTO DE 2013	08 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	08 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS			16 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	20 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-050-2013	MTL-DOP-DL-066-13, MTL-DOP-DL-067-13		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	Provedora de Materiales y Edificación PROMATED S.A. DE C.V.	C. Dulce María Luna Rojas	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO 3ERA. ETAPA; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 3RA. ETAPA	CALLE ALVARO OBREGON SOBRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN DIEGO METEPEC	30 DIAS NATURALES	06 DE AGOSTO DE 2013	09 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS	09 DE AGOSTO DE 2013	14:00 HRS			19 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	17:15 HRS	20 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-050-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO 3ERA. ETAPA; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 3RA. ETAPA	CALLE ALVARO OBREGON SOBRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN DIEGO METEPEC	30 DIAS NATURALES	06 DE AGOSTO DE 2013	09 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS	09 DE AGOSTO DE 2013	14:00 HRS			19 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	17:15 HRS	20 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-050-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREM S.A. DE C.V.	ING. JOSE DAVID ROJANO ESPINOZA DE LOS MONTEROS	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO 3ERA. ETAPA; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 3RA. ETAPA	CALLE ALVARO OBREGON SOBRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN DIEGO METEPEC	30 DIAS NATURALES	06 DE AGOSTO DE 2013	09 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS	09 DE AGOSTO DE 2013	14:00 HRS			19 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	17:15 HRS	20 DE AGOSTO DE 2013
MTL-IC3-052-2013	MTL-DOP-DL-070-13, MTL-DOP-DL-071-13		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARQ. ADRIAN AZTATZI SALDAÑA	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE ITURBIDE SOBRE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO	SAN ESTEBAN TIZATLAN	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10:00 HRS	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-052-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARQ. DULCE MARIA JIMENEZ SAUCEDO	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE ITURBIDE SOBRE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO	SAN ESTEBAN TIZATLAN	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10:00 HRS	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-052-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ING. FRANCISCO MERCADO GARCÍA	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE ITURBIDE SOBRE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO	SAN ESTEBAN TIZATLAN	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	09:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10:00 HRS	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-053-2013	MTL-DOP-DL-043-13, MTL-DOP-DL-044-13		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA	OBRA 1: CALLE TEOTLALPAN SOBRE AVENIDA BENITO JUAREZ OBRA 2: CALLE TEOTLALPAN SOBRE CALLE MERLO DE LA FUENTE	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013	11:30 HRS	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-053-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	Provedora de Materiales y Edificación PROMATED S.A. DE C.V.	C. Dulce María Luna Rojas	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA	OBRA 1: CALLE TEOTLALPAN SOBRE AVENIDA BENITO JUAREZ OBRA 2: CALLE TEOTLALPAN SOBRE CALLE MERLO DE LA FUENTE	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013	11:30 HRS	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-053-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	DESARROLLADORA E INMOBILIARIA CAHUANTZI S.A. DE C.V	C. EFREN ARTURO CAHUANTZI PEREZ	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA	OBRA 1: CALLE TEOTLALPAN SOBRE AVENIDA BENITO JUAREZ OBRA 2: CALLE TEOTLALPAN SOBRE CALLE MERLO DE LA FUENTE	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	11:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013	11:30 HRS	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-054-2013	MTL-DOP-DL-074-13		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ING. FRANCISCO MERCADO GARCÍA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	PRIVADA LA NORIA SOBRE AVENIDA JUAREZ	OCOTLAN	40 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013	12:30 HRS	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-054-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARQ. DULCE MARIA JIMENEZ SAUCEDO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	PRIVADA LA NORIA SOBRE AVENIDA JUAREZ	OCOTLAN	40 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013	12:30 HRS	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-054-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREM S.A. DE C.V.	ING. JOSE DAVID ROJANO ESPINOZA DE LOS MONTEROS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	PRIVADA LA NORIA SOBRE AVENIDA JUAREZ	OCOTLAN	40 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013	12:30 HRS	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-055-2013	MTL-DOP-DL-075-13, MTL-DOP-DL-076-13, MTL-DOP-DL-077-13, MTL-DOP-DL-078-13		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	MERCHANT Y ASOCIADOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ING. JOSE DANIEL MERCHANT HERNANDEZ	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 3: CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, OBRA 4: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	OBRA 1: 2DA. PRIVADA DE ARBOLEDAS SOBRE CALLE ARBOLEDAS OBRA 2: CALLE CAMINO REAL ENTRE AVENIDA POPOCATEPETL Y AVENIDA XICHOHCATL, OBRA 3: CALLE CAMINO REAL ENTRE AVENIDA POPOCATEPETL Y AVENIDA XICHOHCATL, OBRA 4: PRIVADA MORELOS SOBRE CALLE MORELOS	SANTA MARIA IXTULCO	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013	11:30 HRS	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-055-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. ERNESTO RICO CASTILLO	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 3: CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, OBRA 4: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	OBRA 1: 2DA. PRIVADA DE ARBOLEDAS SOBRE CALLE ARBOLEDAS OBRA 2: CALLE CAMINO REAL ENTRE AVENIDA POPOCATEPETL Y AVENIDA XICHOHCATL, OBRA 3: CALLE CAMINO REAL ENTRE AVENIDA POPOCATEPETL Y AVENIDA XICHOHCATL, OBRA 4: PRIVADA MORELOS SOBRE CALLE MORELOS	SANTA MARIA IXTULCO	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013	11:30 HRS	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2013

# CONCURSO	CONTRATO	AMPLIACIÓN	PROGRAMA	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	REG CONVOCAT	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	COSTO BASES	COSTO BASES LETRA	FIN DE CONSULTA BASES	APERTUR A TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA
MTL-IC3-055-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	Grupo Stray S.A. de C.V.	Ing. José Eugenio Merchant Zamora	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO; OBRA 4: CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	OBRA 1: 2DA. PRIVADA DE ARBOLEDAS SOBRE CALLE ARBOLEDAS; OBRA 2: CALLE CAMINO REAL ENTRE AVENIDA POPOCATEPETL Y AVENIDA XICHOHTENCATL; OBRA 3: CALLE CAMINO REAL ENTRE AVENIDA POPOCATEPETL Y AVENIDA XICHOHTENCATL; OBRA 4: PRIVADA MORELOS SOBRE CALLE MORELOS	SANTA MARIA XTULCO	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013	11:30 HRS	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-057-2013	OBRA 1: MTL-DOP-DL-003-13		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARQ. RUBÉN RUGERIO GONZALEZ	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	OBRA 1: CALLE RESURRECCIÓN ENTRE CALLE DEL VECINO Y CALLE REFORMA; OBRA 2: CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE RESURRECCIÓN; OBRA 3: CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE RESURRECCIÓN	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	14:00 HRA			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013	18:30 HRS	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-057-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ING. GUSTAVO MENDOZA URBINA	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	OBRA 1: CALLE RESURRECCIÓN ENTRE CALLE DEL VECINO Y CALLE REFORMA; OBRA 2: CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE RESURRECCIÓN; OBRA 3: CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE RESURRECCIÓN	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	14:00 HRA			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013	18:30 HRS	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-057-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARQ. MARCO ANTONIO ZEPHALTECA DIAZ	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	OBRA 1: CALLE RESURRECCIÓN ENTRE CALLE DEL VECINO Y CALLE REFORMA; OBRA 2: CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE RESURRECCIÓN; OBRA 3: CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE RESURRECCIÓN	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	14:00 HRA			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013	18:30 HRS	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-058-2013	MTL-DOP-DL-079-13, MTL-DOP-DL-080-13, MTL-DOP-DL-081-13, MTL-DOP-DL-082-13, MTL-DOP-DL-083-13		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	Grupo Stray S.A. de C.V.	Ing. José Eugenio Merchant Zamora	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO; OBRA 2: AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE; OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 4: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO; OBRA 5: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: PRIVADA MALAQUITA SOBRE CALLE TOPACIO; OBRA 2: PRIVADA MALAQUITA SOBRE CALLE TOPACIO; OBRA 3: PRIVADA MALAQUITA SOBRE CALLE TOPACIO; OBRA 4: PRIVADA MALAQUITA SOBRE CALLE TOPACIO; OBRA 5: CALLE PRIVADA EL POCITO SOBRE CALLE REFORMA	SAN GABRIEL CUAUHTLA Y OBRA 5: OCOTLAN	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	24 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS			02 DE AGOSTO DE 2013	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013	13:30 HRS	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-058-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	MERCHANT Y ASOCIADOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ING. JOSÉ DANIEL MERCHANT HERNANDEZ	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO; OBRA 2: AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE; OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 4: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO; OBRA 5: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: PRIVADA MALAQUITA SOBRE CALLE TOPACIO; OBRA 2: PRIVADA MALAQUITA SOBRE CALLE TOPACIO; OBRA 3: PRIVADA MALAQUITA SOBRE CALLE TOPACIO; OBRA 4: PRIVADA MALAQUITA SOBRE CALLE TOPACIO; OBRA 5: CALLE PRIVADA EL POCITO SOBRE CALLE REFORMA	SAN GABRIEL CUAUHTLA Y OBRA 5: OCOTLAN	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	24 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS			02 DE AGOSTO DE 2013	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013	13:30 HRS	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-058-2013			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ING. SETH MORALES TECUAPETLA	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO; OBRA 2: AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE; OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; OBRA 4: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO; OBRA 5: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	OBRA 1: PRIVADA MALAQUITA SOBRE CALLE TOPACIO; OBRA 2: PRIVADA MALAQUITA SOBRE CALLE TOPACIO; OBRA 3: PRIVADA MALAQUITA SOBRE CALLE TOPACIO; OBRA 4: PRIVADA MALAQUITA SOBRE CALLE TOPACIO; OBRA 5: CALLE PRIVADA EL POCITO SOBRE CALLE REFORMA	SAN GABRIEL CUAUHTLA Y OBRA 5: OCOTLAN	30 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	12:00 HRS	24 DE AGOSTO DE 2013	13:00 HRS			02 DE AGOSTO DE 2013	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013	13:30 HRS	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-059-2013	MTL-DOP-DL-084-13, MTL-DOP-DL-085-13		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI S.A. DE C.V.	ING. JOSE DAVID ROJANO ESPINOSA DE LOS MONTEROS	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	OBRA 1: AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SOBRE AVENIDA INDEPENDENCIA,	SAN LUCAS CUAUHTELLUPAN	35 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	24 DE AGOSTO DE 2013	11:30 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10:00 HRS	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-059-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARQ. MARIA DE LOURDES SAUCEDO MUÑOZ	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	OBRA 1: AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA; OBRA 2: CALLE INDEPENDENCIA SOBRE AVENIDA INDEPENDENCIA,	SAN LUCAS CUAUHTELLUPAN	35 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	24 DE AGOSTO DE 2013	11:30 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10:00 HRS	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-059-2013			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	PERSONA FISICA	ARQ. RUBÉN RUGERIO GONZALEZ	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	OBRA 1: AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA; OBRA 2: CALLE INDEPENDENCIA SOBRE AVENIDA INDEPENDENCIA,	SAN LUCAS CUAUHTELLUPAN	35 DIAS NATURALES	20 DE AGOSTO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	10:00 HRS	24 DE AGOSTO DE 2013	11:30 HRS			02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10:00 HRS	04 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MTL-IC3-062-2013	MTL-DOP-DL-086-13		GASTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2013-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-GASTO CORRIENTE 2013	PERSONA FISICA	ARQ. DULCE MARIA JIMENEZ SAUCEDO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LAJA 2DA. ETAPA	PROLONGACIÓN MORELOS ENTRE AVENIDA OCOTLAN-CHIAUTEMPAN Y AVENIDA XICHOHTENCATL	TLAXCALA	15 DIAS NATURALES	18 DE AGOSTO DE 2013	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10:00 HRS	23 DE SEPTIEMBRE DE 2013	11:30 HRS			30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	01 DE OCTUBRE DE 2013	17:15 HRS	01 DE OCTUBRE DE 2013
MTL-IC3-062-2013			GASTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2013-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-GASTO CORRIENTE 2013	CREATIVIDAD EN ESPACIOS D ECONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ARQ. JORGE CARRERA RAMIREZ	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LAJA 2DA. ETAPA	PROLONGACIÓN MORELOS ENTRE AVENIDA OCOTLAN-CHIAUTEMPAN Y AVENIDA XICHOHTENCATL	TLAXCALA	15 DIAS NATURALES	18 DE AGOSTO DE 2013	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10:00 HRS	23 DE SEPTIEMBRE DE 2013	11:30 HRS			30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	01 DE OCTUBRE DE 2013	17:15 HRS	01 DE OCTUBRE DE 2013

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2013

# CONCURSO	CONTRATO	AMPLIACIÓN	PROGRAMA	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	REG CONVOCAT	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	COSTO BASES	COSTO BASES LETRA	FIN DE CONSULTA BASES	APERTUR A TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA
MTL-IC3-062-2013			GASTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2013-FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013-GASTO CORRIENTE 2013	PERSONA FÍSICA	ARO. MARIA DE LOURDES SAUCEDO MUÑOZ	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LAJA 2DA. ETAPA	PROLONGACIÓN MORELOS ENTRE AVENIDA OCOTLAN-CHIAUTEMPAN Y AVENIDA XICOHTENCATL	TLAXCALA	15 DIAS NATURALES	18 DE AGOSTO DE 2013	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10:00 HRS	23 DE SEPTIEMBRE DE 2013	11:30 HRS			30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	01 DE OCTUBRE DE 2013	17:15 HRS	01 DE OCTUBRE DE 2013

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2013

HORA	IMPORTE PROPUUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	FIRMA CONTRATO	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA
13:30	\$672,283.00	SIN OBSERVACIONES	05 DE AGOSTO DE 2013	18:00 hrs	06 DE AGOSTO DE 2013	07 DE AGOSTO DE 2013	02 DE SEPTIEMBRE DE 2013
13:30	\$714,295.04	EN LA PROPUESTA ECONÓMICA: LOS ANEXOS 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 NO ESTÁN FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. PROPUESTA ELEVADA.	05 DE AGOSTO DE 2013	18:00 hrs	06 DE AGOSTO DE 2013	07 DE AGOSTO DE 2013	02 DE SEPTIEMBRE DE 2013
13:30	\$697,001.21	EN LA PROPUESTA ECONÓMICA: EN EL DOCUMENTO DEL ANEXO 19 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO TIENE COMO RESULTADO EL 0.14% DE FINANCIAMIENTO Y EN SU DOCUMENTO DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO CORRESPONDE A DICHO RESULTADO.	05 DE AGOSTO DE 2013	18:00 hrs	06 DE AGOSTO DE 2013	07 DE AGOSTO DE 2013	02 DE SEPTIEMBRE DE 2013
17:30	\$500,888.00	SIN OBSERVACIONES	05 DE AGOSTO DE 2013	18:30 hrs	06 DE AGOSTO DE 2013	07 DE AGOSTO DE 2013	02 DE SEPTIEMBRE DE 2013
17:30	\$513,920.60	EN LA PROPUESTA ECONÓMICA: ANEXO 15: ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, EL FACTOR Y EL RESULTADO DE SALARIO REAL ANALIZADO NO CORRESPONDE AL FACTOR QUE PROPONE EN EL ANEXO 12: RELACIÓN DE AUXILIARES QUE INTERVIENEN EN EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA. EN LA PROPUESTA ECONÓMICA: DOCUMENTO 22: PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, LA COLUMNA DE IMPORTES SE MUESTRA SIN VALOR ALGUNO.	05 DE AGOSTO DE 2013	18:30 hrs	06 DE AGOSTO DE 2013	07 DE AGOSTO DE 2013	02 DE SEPTIEMBRE DE 2013
17:30	\$521,824.84	DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: ANEXO 20 CÁLCULO DE CARGOS ADICIONALES CONSIDERA EL 0.50, SIENDO QUE, COMO ES RECURSO ESTATAL, EL POR PORCENTAJE QUE DEBE CONSIDERAR ES DEL 0.6, DICHO PORCENTAJE AFECTA AL ANEXO 11 "ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	05 DE AGOSTO DE 2013	18:30 hrs	06 DE AGOSTO DE 2013	07 DE AGOSTO DE 2013	02 DE SEPTIEMBRE DE 2013
12:00	\$495,236.49	SIN OBSERVACIONES	05 DE AGOSTO DE 2013	17:00 hrs	06 DE AGOSTO DE 2013	07 DE AGOSTO DE 2013	28 DE AGOSTO DE 2013
12:00	\$515,403.61	EN SU PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO 5: RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: EL PERIODO DE UTILIZACIÓN DEL "TRANSITO PARA TOPOGRAFIA" NO CORRESPONDE AL ANEXO 6: PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	05 DE AGOSTO DE 2013	17:00 hrs	06 DE AGOSTO DE 2013	07 DE AGOSTO DE 2013	28 DE AGOSTO DE 2013
12:00	\$505,651.87	EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, ANEXO 18: ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO: CONSIDERA EN SU ANÁLISIS UNA TASA DE INTERÉS QUE NO CORRESPONDE A SU TABULADOR DE LA COTIZACIÓN QUE ANEXA PARA ESTA LICITACIÓN.	05 DE AGOSTO DE 2013	17:00 hrs	06 DE AGOSTO DE 2013	07 DE AGOSTO DE 2013	28 DE AGOSTO DE 2013
10:30 HRS	\$333,523.14	SIN OBSERVACIONES	15 DE AGOSTO DE 2013	14:00 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 2: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013
10:30 HRS	\$341,474.43	En documentación distinta a la propuesta técnica y económica: anexo 1 no anexa currículum del director responsable de obra, el cual se solicita deacuerdo a las bases de esta licitación.	15 DE AGOSTO DE 2013	14:00 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 2: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013
10:30 HRS	\$659,648.22	En la propuesta económica, anexo 18 análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento no se anexa copia del periódico o sitio donde consulto la tasa de interés, además al resultado del financiamiento no corresponde al aplicado en el anexo 11 "Análisis de precios unitarios". En la propuesta económica, Documento 20 "Cálculo de cargos adicionales" falta anexar dicho cálculo como el formato del anexo 19 solicitado en las bases de esta licitación	15 DE AGOSTO DE 2013	14:00 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 2: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013
12:00 HRS	\$930,327.96	SIN OBSERVACIONES	15 DE AGOSTO DE 2013	14:30 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 2: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013
12:00 HRS	\$979,432.83	En la propuesta técnica. Anexo 9: programa calendarizado de utilización de la mano de obra; los datos mostrados son erróneos.	15 DE AGOSTO DE 2013	14:30 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 2: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2013

HORA	IMPORTE PROPUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	FIRMA CONTRATO	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA
12:00 HRS	\$1,033,963.71	En la propuesta técnica. Anexo 8; programa calendarizado de utilización de la mano de obra, los datos mostrados son erróneos. Debiendo ser maquinaria y lo que representa es mano de obra. En la propuesta económica. Anexo 18 análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento: no se anexa copia del periódico o sitio donde consulto la tasa de interés.	15 DE AGOSTO DE 2013	14:30 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	19 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 2: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013
13:30 HRS	\$463,657.56	SIN OBSERVACIONES	15 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 19 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 2: 26 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 3: 26 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 4: 26 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 5: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	OBRA 1: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 2: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 4: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 5: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013
13:30 HRS		SIN OBSERVACIONES PROPUESTA ELEVADA	15 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 19 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 2: 26 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 3: 19 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 4: 26 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 5: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	OBRA 1: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 2: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 4: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 5: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013
13:30 HRS		En la documentación distinta. Anexo 1 no agrega currículum del director responsable de obra, el cual es solicitado en las bases de esta licitación. En la propuesta económica. Anexo 18 análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento: no anexa copia del periódico o sitio donde consulto la tasa de interés.	15 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 19 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 2: 26 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 3: 19 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 4: 26 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 5: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	OBRA 1: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 2: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 4: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 5: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013
18:00 HRS	\$332,584.19	SIN OBSERVACIONES	15 DE AGOSTO DE 2013	17:30 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 19 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 2: 26 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 3: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013	OBRA 1: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 2: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 18 DE OCTUBRE DE 2013
18:00 HRS	\$347,799.89	EN LA PROPUESTA ECONÓMICA. ANEXO 15: EL SALARIO QUE OCUPA ES INCORRECTO, EL CUAL AFECTA EL RESULTADO DE LA MANO DE OBRA DEL TABULADOR DE ANEXO 14, ASI COMO EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROPUESTO POR EL LICITANTE.	15 DE AGOSTO DE 2013	17:30 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 19 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 2: 26 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 3: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013	OBRA 1: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 2: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 18 DE OCTUBRE DE 2013
18:00 HRS	\$358,270.37	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA, ANEXO I, NO AGREGA CURRÍCULO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTE CONCURSO. EN LA PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO 8: RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EL PERIODO DE UTILIZACIÓN NO COINCIDE CON LOS DATOS DEL ANEXO 8: PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	15 DE AGOSTO DE 2013	17:30 HRS	16 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 19 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 2: 26 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 3: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013	OBRA 1: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 2: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 18 DE OCTUBRE DE 2013
10:30 HRS	\$475,123.39	SIN OBSERVACIONES	16 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	18 DE SEPTIEMBRE DE 2013
10:30 HRS	\$495,198.66	En la propuesta económica, anexo 20: cargos adicionales, el resultado que propone en su análisis no es correcta, para este caso rige la ley de obras Públicas de Tlaxcala y sus municipios, por lo tanto, este resultado afecta al análisis de precios unitarios.	16 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	18 DE SEPTIEMBRE DE 2013



LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2013

HORA	IMPORTE PROPUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	FIRMA CONTRATO	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA
10:30 HRS	\$510,752.01	En la documentación distinta a la propuesta, anexo I no agrega currículum del director responsable de obra, solicitado en las bases de este concurso.. En el anexo 18 análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento no se anexa copia del periódico o sitio donde consulto la tasa de interés.	16 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	19 DE AGOSTO DE 2013	20 DE AGOSTO DE 2013	18 DE SEPTIEMBRE DE 2013
10:30 HRS	\$207,962.43	SIN OBSERVACIONES	16 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS	20 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 22 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 2: 26 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 3: 30 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013
10:30 HRS		PROPUESTA ELEVADA	16 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS	20 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 22 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 2: 26 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 3: 30 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013
10:30 HRS		PROPUESTA ELEVADA	16 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS	20 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 22 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 2: 26 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 3: 30 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, OBRA 3: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013
10:30 HRS	\$614,260.22	SIN OBSERVACIONES	21 DE AGOSTO DE 2013	14:00 HRS	22 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 23 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 2: 31 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013; OBRA 2: 14 DE OCTUBRE DE 2013
10:30 HRS	\$630,096.40	PROPUESTA ELEVADA	21 DE AGOSTO DE 2013	14:00 HRS	22 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 23 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 2: 31 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013; OBRA 2: 14 DE OCTUBRE DE 2013
10:30 HRS	\$622,450.75	PROPUESTA ELEVADA	21 DE AGOSTO DE 2013	14:00 HRS	22 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1: 23 DE AGOSTO DE 2013, OBRA 2: 31 DE AGOSTO DE 2013	OBRA 1, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013; OBRA 2: 14 DE OCTUBRE DE 2013
11:30 HRS	\$767,508.07	SIN OBSERVACIONES	21 DE AGOSTO DE 2013	17:30 HRS	22 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	21 DE OCTUBRE DE 2013
11:30 HRS	\$785,702.19	En la documentación distinta. Anexo F: no ingresa a su propuestas copia simple de cedula profesional como lo menciona este mismo anexo "modelo descrito de la proposición".	21 DE AGOSTO DE 2013	17:30 HRS	22 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	21 DE OCTUBRE DE 2013
11:30 HRS	\$778,019.89	En la documentación distinta. Anexo F: no ingresa a su propuestas copia simple de cedula profesional como lo menciona este mismo anexo "modelo descrito de la proposición".	21 DE AGOSTO DE 2013	17:30 HRS	22 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	21 DE OCTUBRE DE 2013
13:00 HRS	\$379,917.57	SIN OBSERVACIONES	21 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS	22 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	21 DE OCTUBRE DE 2013
13:00 HRS	\$385,660.65	PROPUESTA ELEVADA	21 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS	22 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	21 DE OCTUBRE DE 2013
13:00 HRS	\$391,088.66	PROPUESTA ELEVADA	21 DE AGOSTO DE 2013	18:00 HRS	22 DE AGOSTO DE 2013	23 DE AGOSTO DE 2013	21 DE OCTUBRE DE 2013
10:30 HRS	\$276,600.93	SIN OBSERVACIONES	22 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE DE 2013
10:30 HRS	\$307,879.17	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA. ANEXO F: PUNTO 2 MENCIONA EL REPRESENTANTE TÉCNICO PROPUESTO POR EL LICITANTE. EL CUAL NO COINCIDE CON EL ANEXO I: CARTA RESPONSIVA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS.	22 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE DE 2013

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2013

HORA	IMPORTE PROPUUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	FIRMA CONTRATO	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA
10:30 HRS	\$290,756.32	EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, DOCUMENTO 11 PROPONE 0.50% DE CARGOS ADICIONALES, EL CUAL, CON COINCIDE CON EL ANALIZADO EN EL ANEXO 20 CALCULO DE CARGOS ADICIONALES.	22 DE AGOSTO DE 2013	17:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2013	24 DE AGOSTO DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE DE 2013
17:45 HRS	\$333,977.69	SIN OBSERVACIONES	23 DE AGOSTO DE 2013	17:30	24 DE AGOSTO DE 2013	26 DE AGOSTO DE 2013	24 DE SEPTIEMBRE DE 2013
17:45 HRS	\$354,340.50	PROPUESTA ELEVADA	23 DE AGOSTO DE 2013	17:30	24 DE AGOSTO DE 2013	26 DE AGOSTO DE 2013	24 DE SEPTIEMBRE DE 2013
17:45 HRS	\$343,389.79	PROPUESTA ELEVADA	23 DE AGOSTO DE 2013	17:30	24 DE AGOSTO DE 2013	26 DE AGOSTO DE 2013	24 DE SEPTIEMBRE DE 2013
10:30 HRS	\$359,931.01	SIN OBSERVACIONES	06 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:00 HRS	07 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	09 DE OCTUBRE DE 2013
10:30 HRS	\$376,691.20	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA ANEXO K FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE: NO INGRESA COPIA SIMPLE DE QUIEN RECIBE PODER PARA ASISTIR AL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.	06 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:00 HRS	07 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	09 DE OCTUBRE DE 2013
10:30 HRS	\$386,089.56	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA ANEXO K FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE: NO FIRMA QUIEN RECIBE PODER PARA ASISTIR AL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y NO INGRESA COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL.	06 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:00 HRS	07 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	09 DE OCTUBRE DE 2013
12:00 HRS	\$340,122.28	SIN OBSERVACIONES	06 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:30	07 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	09 DE OCTUBRE DE 2013
12:00 HRS	\$445,617.78	EN LA PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 16, NO ES CONGRUENTE CON EL ANEXO 5 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DE LA PROPUESTA TÉCNICA	06 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:30	07 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	09 DE OCTUBRE DE 2013
12:00 HRS	\$372,860.62	PROPUESTA ELEVADA	06 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:30	07 DE SEPTIEMBRE DE 2013	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	09 DE OCTUBRE DE 2013
13:00 HRS	\$714,841.15	SIN OBSERVACIONES	06 DE SEPTIEMBRE DE 2013	18:00 HRS	09 DE SEPTIEMBRE DE 2013	11 DE SEPTIEMBRE DE 2013	20 DE OCTUBRE DE 2013
13:00 HRS	\$731,230.72	EN LA PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 11, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CLAVE 1.7 NO CONSIDERA PRUEBAS DE LABORATORIO COMO LO DESCRIBE EL CONCEPTO.	06 DE SEPTIEMBRE DE 2013	18:00 HRS	09 DE SEPTIEMBRE DE 2013	11 DE SEPTIEMBRE DE 2013	20 DE OCTUBRE DE 2013
13:00 HRS	\$748,143.29	EN LA PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 11, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CLAVE 1.5 NO CONSIDERA CINTA DE ÁREA DE RESTRICCIÓN DE TRABAJO Y SENALIZACIÓN COMO LO DESCRIBE EL CONCEPTO.	06 DE SEPTIEMBRE DE 2013	18:00 HRS	09 DE SEPTIEMBRE DE 2013	11 DE SEPTIEMBRE DE 2013	20 DE OCTUBRE DE 2013
12:00 HRS	\$288,091.21	SIN OBSERVACIONES	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:30	13 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE DE 2013	16 DE OCTUBRE DE 2013
12:00 HRS	\$295,755.49	PROPUESTA ELEVADA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:30	13 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE DE 2013	16 DE OCTUBRE DE 2013

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2013

HORA	IMPORTE PROPUESAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	FIRMA CONTRATO	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA
12:00 HRS	\$296,281.54	PROPUESTA ELEVADA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:30	13 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE DE 2013	16 DE OCTUBRE DE 2013
19:00 HRS	\$214,963.49	SIN OBSERVACIONES	09 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:00 HRS	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	13 DE SEPTIEMBRE DE 2013	12 DE OCTUBRE DE 2013
19:00 HRS	\$324,329.01	PROPUESTA ELEVADA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:00 HRS	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	13 DE SEPTIEMBRE DE 2013	12 DE OCTUBRE DE 2013
19:00 HRS	\$222,891.41	PROPUESTA ELEVADA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:00 HRS	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	13 DE SEPTIEMBRE DE 2013	12 DE OCTUBRE DE 2013
14:00 HRS	\$353,323.59	SIN OBSERVACIONES	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	18:30 HRS	13 DE SEPTIEMBRE DE 2013	16 DE SEPTIEMBRE DE 2013	15 DE OCTUBRE 2013
14:00 HRS	\$363,554.73	PROPUESTA ELEVADA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	18:30 HRS	13 DE SEPTIEMBRE DE 2013	16 DE SEPTIEMBRE DE 2013	15 DE OCTUBRE 2013
14:00 HRS	\$356,971.15	PROPUESTA ELEVADA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	18:30 HRS	13 DE SEPTIEMBRE DE 2013	16 DE SEPTIEMBRE DE 2013	15 DE OCTUBRE 2013
10:30 HRS	\$206,887.66	SIN OBSERVACIONES	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:00 HRS	13 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE DE 2013	21 DE OCTUBRE DE 2013
10:30 HRS	\$213,558.47	PROPUESTA ELEVADA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:00 HRS	13 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE DE 2013	21 DE OCTUBRE DE 2013
10:30 HRS	\$210,005.33	PROPUESTA ELEVADA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17:00 HRS	13 DE SEPTIEMBRE DE 2013	17 DE SEPTIEMBRE DE 2013	21 DE OCTUBRE DE 2013
17:45 HRS	\$1,033,382.69	SIN OBSERVACIONES	02 DE OCTUBRE DE 2013	18:00 HRS	03 DE OCTUBRE DE 2013	04 DE OCTUBRE DE 2013	18 DE OCTUBRE DE 2013
17:45 HRS	\$1,058,790.35	PROPUESTA ELEVADA	02 DE OCTUBRE DE 2013	18:00 HRS	03 DE OCTUBRE DE 2013	04 DE OCTUBRE DE 2013	18 DE OCTUBRE DE 2013

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2013

HORA	IMPORTE PROPUESAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	FIRMA CONTRATO	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA
17:45 HRS	\$1,040,742.81	PROPUESTA ELEVADA	02 DE OCTUBRE DE 2013	18:00 HRS	03 DE OCTUBRE DE 2013	04 DE OCTUBRE DE 2013	18 DE OCTUBRE DE 2013