

RELACIÓN DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN FEDERAL 2014

# CONCURSO	# CONTRATO	# CONV AMPLIACION	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	CONTRATISTA	REPR. LEGAL	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA PROPUESTAS	HORA	MONTO PROPUESTAS C/IVA	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	FIRMA DE CONTRATO	INICIO PROBABLE DE OBRA	TERMINO DE OBRA	MONTO CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-013-2014	MTLX-DOPDU-DLI-033-14 MTLX-DOPDU-DLI-034-14		OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO	OBRA 1: PRIVADA DE LAS FLORES SOBRE CALLE XOCHIQUETZALLI; OBRA 2: PROLONGACIÓN XOCHIQUETZALLI SOBRE CALLE SOCHIQUETZALLI	TLAXCALA	62 DIAS NATURALES	PERSONA FÍSICA	ING. MIGUEL RODOLFO CONTRERAS GAONA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	\$308,064.16	SIN OBSERVACIONES	17 DE OCTUBRE DE 2014	10:30	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	\$308,064.16
MTLX-IC3-013-2014			OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO	OBRA 1: PRIVADA DE LAS FLORES SOBRE CALLE XOCHIQUETZALLI; OBRA 2: PROLONGACIÓN XOCHIQUETZALLI SOBRE CALLE SOCHIQUETZALLI	TLAXCALA	62 DIAS NATURALES	CONSTRUISEING S.A. DE C.V.	ARQ. JONATAN JOSUE MAZA ESCOBAR	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	\$314,437.99	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. ANEXO A: NO PRESENTA DECLARACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LO SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPYSRM. ANEXO B: MANIFESTACIÓN A A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LOPYSRM, ANEXO C. NO COMPLETA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	17 DE OCTUBRE DE 2014	10:30	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-013-2014			OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO	OBRA 1: PRIVADA DE LAS FLORES SOBRE CALLE XOCHIQUETZALLI; OBRA 2: PROLONGACIÓN XOCHIQUETZALLI SOBRE CALLE SOCHIQUETZALLI	TLAXCALA	62 DIAS NATURALES	URBANIZACIONES JOSE MARIA S.A. DE C.V.	ING. JUAN MANUEL TOLEDO MENDEZ	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	\$316,757.46	EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DOCUMENTO 6: PT-6 CURRÍCULO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. NO PRESENTA DICHO CURRÍCULOS, ASÍ COMO DOCUMENTO PT-7 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE, PT-8 NO PRESENTA LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA.	17 DE OCTUBRE DE 2014	10:30	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-014-2014	MTLX-DOPDU-DLI-035-14 MTLX-DOPDU-DLI-036-14		OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CAMPOS DEPORTIVOS	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	62 DIAS NATURALES	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EMA, S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO NAVA ROMERO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	17:15	\$354,283.30	SIN OBSERVACIONES	17 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	354283.30
MTLX-IC3-014-2014			OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CAMPOS DEPORTIVOS	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	62 DIAS NATURALES	DESARROLLADORA E INMOBILIARIA CAHUANTZI S.A. DE C.V.	C.P. EFREN ARTURO CHUANTZI PEREZ	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	17:15	\$372,656.72	EN LA PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTO PT-6: CURRÍCULO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. NO INCLUYE MENCIONADOS CURRÍCULOS DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.						
MTLX-IC3-014-2014			OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CAMPOS DEPORTIVOS	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	62 DIAS NATURALES	PORTIMO ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ARQ. PABLO PORTILLA MORA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	08 DE OCTUBRE DE 2014	17:15	\$361,510.66	EN LA PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTO PT-6: CURRÍCULO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. NO INCLUYE MENCIONADOS CURRÍCULOS DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. DOCUMENTO PT-7. NO ANEXA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE.						
MTLX-IC3-015-2014	MTLX-DOPDU-DLI-037-14 MTLX-DOPDU-DLI-038-14	CA-MTLX-DOPDU-DLI-038-14	OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE TEPALCATEPEC Y CALLE NIÑOS HEROES	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	62 DIAS NATURALES	JOCONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. LUIS ALFREDO ROJAS PEREZ	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	14:00	09 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	\$334,249.19	SIN OBSERVACIONES	17 DE OCTUBRE DE 2014	11:30	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	334249.19
MTLX-IC3-015-2014			OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE TEPALCATEPEC Y CALLE NIÑOS HEROES	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	62 DIAS NATURALES	CONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS TEPEHITEC S.A. DE C.V.	ING. LUIS GABRIEL MARTINEZ PEREZ	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	14:00	09 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	\$410,552.81	PROPUESTA ELEVADA	17 DE OCTUBRE DE 2014	11:30	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-015-2014			OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE TEPALCATEPEC Y CALLE NIÑOS HEROES	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	62 DIAS NATURALES	PERSONA FÍSICA	ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DÍAZ	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	14:00	09 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	\$394,567.18	PROPUESTA ELEVADA	17 DE OCTUBRE DE 2014	11:30	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-016-2014	MTLX-DOPDU-DLI-039-14		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE DEL SOL O CALLE DEL VERANO SOBRE CALLE COYOTEPEC	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	62 DIAS NATURALES	PERSONA FÍSICA	ING. ESTEBAN MENDIETA ARENAS	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	15:00	09 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	\$446,033.66	SIN OBSERVACIONES	17 DE OCTUBRE DE 2014	12:00	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	\$446,033.66
MTLX-IC3-016-2014			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE DEL SOL O CALLE DEL VERANO SOBRE CALLE COYOTEPEC	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	62 DIAS NATURALES	CONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO HERO S.A. DE C.V.	ING. JORGE HUMBERTO HERNÁNDEZ ROLDAN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	15:00	09 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	\$449,332.12	EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DOCUMENTO PE-1. CARTA COMPROMISO. NO INGRESA COPIA SIMPLE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. ASÍ COMO NO ANEXA OFICIO QUE EXTIENDE EL D.R.O. A LA CONTRATANTE DONDE SE COMPROMETE A PROPORCIONAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA OBRA EN CASO DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO.						
MTLX-IC3-016-2014			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE DEL SOL O CALLE DEL VERANO SOBRE CALLE COYOTEPEC	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	62 DIAS NATURALES	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ING. JORGE ARTURO FRANCO MONTEL	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	15:00	09 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	\$450,990.21	EN LA PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO PT-8. CAPACIDAD FINANCIERA. NO INGRESA DECLARACIÓN ANUAL 2012 COMO ES MENCIONADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PAG. 12 PARA PERSONAS MORALES						

RELACION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACION FEDERAL 2014

# CONCURSO	# CONTRATO	# CONV AMPLIACION	OBRA	UBICACION DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	CONTRATISTA	REPR. LEGAL	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA PROPUESTAS	HORA	MONTO PROPUESTAS C/IVA	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	FIRMA DE CONTRATO	INICIO PROBABLE DE OBRA	TERMINO DE OBRA	MONTO CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-017-2014	MTLX-DOPDU-DLI-040-14		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE LOS PINOS ENTRE AVENIDA BERGANTINES Y CALLE ARBOLEDAS	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	62 DIAS NATURALES	PERSONA FÍSICA	ARQ. ADRIANA TEOMITZI CONTRERAS	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	14:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	16:00	09 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	\$1,545,252.02	SIN OBSERVACIONES	17 DE OCTUBRE DE 2014	12:30	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	\$1,545,252.02
MTLX-IC3-017-2014			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE LOS PINOS ENTRE AVENIDA BERGANTINES Y CALLE ARBOLEDAS	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	62 DIAS NATURALES	PERSONA FÍSICA	ING. ANTONIO FLORES MENESES	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	14:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	16:00	09 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	\$1,566,918.31	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ANEXO F ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE. EL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE NO CORRESPONDE AL LICITANTE, ASI COMO NO ANEXA COPIA SIMPLE DE LA INVITACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO COMO REGISTRO DE INSCRIPCIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN COMO SE ES MENCIONADO EN EL ANEXO H.	17 DE OCTUBRE DE 2014	12:30	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-017-2014			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE LOS PINOS ENTRE AVENIDA BERGANTINES Y CALLE ARBOLEDAS	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	62 DIAS NATURALES	PERSONA FÍSICA	ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	14:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	16:00	09 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	\$0.00	NO SE PRESENTO	17 DE OCTUBRE DE 2014	12:30	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-018-2014	MTLX-DOPDU-DLI-041-14 MTLX-DOPDU-DLI-042-14		OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	PROLONGACIÓN XOCHIQUETZALLI SOBRE CALLE XOCHIQUETZALLI	TLAXCALA	62 DIAS NATURALES	GRUPO CONSTRUCTOR BREDU S.A. DE C.V.	ARQ. EDUARDO III BRETÓN AVILA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17:00	09 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	\$384,371.64	SIN OBSERVACIONES	17 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	384371.64
MTLX-IC3-018-2014			OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	PROLONGACIÓN XOCHIQUETZALLI SOBRE CALLE XOCHIQUETZALLI	TLAXCALA	62 DIAS NATURALES	GRUPO MACARPIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	LIC. MARIANO DIAZ CARPINTERO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17:00	09 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	\$394,425.32	EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTO PT-4, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LOS TRABAJOS. NO DETALLA LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DE LOS TRABAJOS OBJETOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN. DOCUMENTO PT-5 NO ANEXA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LA SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS.						
MTLX-IC3-018-2014			OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO; OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	PROLONGACIÓN XOCHIQUETZALLI SOBRE CALLE XOCHIQUETZALLI	TLAXCALA	62 DIAS NATURALES	PERSONA FÍSICA	ARQ. MARIANO ROLDAN ROJANO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17:00	09 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	\$0.00	NO SE PRESENTO						
MTLX-IC3-019-2014	MTLX-DOPDU-DLI-043-14		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE TEPALCATEPEC Y CALLE NIÑOS HEROES	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	62 DIAS NATURALES	DESARROLLADORA E INMOBILIARIA CAHUANTZI S.A. DE C.V.	C.P. EFREN ARTURO CAHUANTZI PEREZ	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	09:00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	10 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	\$713,334.01	SIN OBSERVACIONES	17 DE OCTUBRE DE 2014	13:30	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	\$713,334.01
MTLX-IC3-019-2014			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE TEPALCATEPEC Y CALLE NIÑOS HEROES	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	62 DIAS NATURALES	PROVEEDORA DE MATERIALES Y EDIFICACION PROMATED S.A.D E C.V.	C. DULCE MARIA LUNA ROJAS	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	09:00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	10 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	\$782,416.57	PROPUESTA ELEVADA	17 DE OCTUBRE DE 2014	13:30	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-019-2014			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE TEPALCATEPEC Y CALLE NIÑOS HEROES	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	62 DIAS NATURALES	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EMA, S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO NAVA ROMERO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	09:00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	10 DE OCTUBRE DE 2014	09:30	\$785,698.68	PROPUESTA ELEVADA	17 DE OCTUBRE DE 2014	13:30	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-020-2014	MTLX-DOPDU-DLI-044-14		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CAMPOS DEPORTIVOS	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	62 DIAS NATURALES	ORGANIZACIÓN DE CONSTRUCTORES COINMM S.A. DE C.V.	ING. EDDER LEON CUERVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	10 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	\$749,369.98	SIN OBSERVACIONES	17 DE OCTUBRE DE 2014	14:00	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	\$749,369.98
MTLX-IC3-020-2014			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CAMPOS DEPORTIVOS	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	62 DIAS NATURALES	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAMPEDRO S.A. DE C.V.	ING. JOSE DE JESUS SAMPEDRO REYES	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	10 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	\$879,043.23	PROPUESTA ELEVADA	17 DE OCTUBRE DE 2014	14:00	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-020-2014			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CAMPOS DEPORTIVOS	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	62 DIAS NATURALES	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ING. JORGE ARTURO FRANCO MONTEL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10:00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	11:00	10 DE OCTUBRE DE 2014	11:00	\$824,039.66	PROPUESTA ELEVADA	17 DE OCTUBRE DE 2014	14:00	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	

RELACIÓN DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN FEDERAL 2014

# CONCURSO	# CONTRATO	# CONV AMPLIACION	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	CONTRATISTA	REPR. LEGAL	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA PROPUESTAS	HORA	MONTO PROPUESTAS C/IVA	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	FIRMA DE CONTRATO	INICIO PROBABLE DE OBRA	TERMINO DE OBRA	MONTO CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-021-2014	MTLX-DOPDU-DLI-045-14		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO	PROLONGACIÓN PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE 1 Y AVENIDA GUERRERO	TLAXCALA	62 DIAS NATURALES	PERSONA FÍSICA	ARQ. MARIANO ROLDAN ROJANO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	10 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	\$1,016,546.07	SIN OBSERVACIONES.	17 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	\$1,016,546.07
MTLX-IC3-021-2014			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO	PROLONGACIÓN PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE 1 Y AVENIDA GUERRERO	TLAXCALA	62 DIAS NATURALES	PERSONA FÍSICA	ING. ANTONIO FLORES MENESES	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	10 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	\$0.00	NO SE PRESENTO	17 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-021-2014			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO	PROLONGACIÓN PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE 1 Y AVENIDA GUERRERO	TLAXCALA	62 DIAS NATURALES	JCONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. LUIS ALFREDO ROJAS PEREZ	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	12:00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13:00	10 DE OCTUBRE DE 2014	13:00	\$1,027,584.50	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ANEXO H REGISTRO DE INSCRIPCIÓN (COPIA DE LA INVITACIÓN A LA LICITACIÓN POR LA DEPENDENCIA) NO ANEXA DICHO DOCUMENTO. PROPUESTA ELEVADA.	17 DE OCTUBRE DE 2014	17:00	18 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE OCTUBRE DE 2014	20 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-023-2014	MTLX-DOPDU-DLI-126-14		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE JUÁREZ ENTRE PRIVADA DE LAS FUENTES Y CALLE DOMINGO ARENAS	OCOTLÁN	40 DIAS NATURALES	PERSONA FÍSICA	ARQ. ADRIANA TEOMITZI CONTRERAS	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	\$2,230,920.51	SIN OBSERVACIONES.	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	\$2,230,920.51
MTLX-IC3-023-2014			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE JUÁREZ ENTRE PRIVADA DE LAS FUENTES Y CALLE DOMINGO ARENAS	OCOTLÁN	40 DIAS NATURALES	COMAPRO A, EN P.	ING. ROBERTO DE LA ROSA PEREZ	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	\$2,244,011.33	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. ANEXO S: MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO; NO MENCIONA EL NUMERO DE LICITACIÓN QUE EMITE EL AYUNTAMIENTO. EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, PE-1 CARTA COMPROMISO. EL REGISTRO DE D.R.O. NO ESTA VIGENTE AL PRESENTE AÑO.	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-023-2014			AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE JUÁREZ ENTRE PRIVADA DE LAS FUENTES Y CALLE DOMINGO ARENAS	OCOTLÁN	40 DIAS NATURALES	PERSONA FÍSICA	ING. SERGIO GODINES MENESES	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	\$2,260,767.94	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. ANEXO F: MANIFESTACIÓN DE FACULTADES PARA COMPROMETERSE... LA PERSONA QUE SUSCRIBE, NO CORRESPONDE A LA EMPRESA LICITANTE.	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-024-2014	MTLX-DOPDU-DLI-127-14 MTLX-DOPDU-DLI-128-14 MTLX-DOPDU-DLI-129-14 MTLX-DOPDU-DLI-130-14 MTLX-DOPDU-DLI-131-14		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE CANTERITA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	40 DIAS NATURALES	CORPORATIVO METRICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. MIGUEL LÓPEZ ROSETE	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	12:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:30	\$745,192.02	SIN OBSERVACIONES	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	\$745,192.02
MTLX-IC3-024-2014			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE CANTERITA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	40 DIAS NATURALES	TREJO MENDOZA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	ARQ. MIGUEL ANGUEL TREJO MENDOZA	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	12:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:30	\$799,547.93	PROPUESTA ELEVADA	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-024-2014			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE CANTERITA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	40 DIAS NATURALES	GRACODIAS S.A. DE C.V.	ARQ. FERNANDO CONDE MENDOZA	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	12:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	11:30	\$664,768.14	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. NO INGRESA MANIFESTACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LOPYSRM	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	

RELACION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACION FEDERAL 2014

# CONCURSO	# CONTRATO	# CONV AMPLIACION	OBRA	UBICACION DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	CONTRATISTA	REPR. LEGAL	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA PROPUESTAS	HORA	MONTO PROPUESTAS C/IVA	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	FIRMA DE CONTRATO	INICIO PROBABLE DE OBRA	TERMINO DE OBRA	MONTO CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-025-2014	MTLX-DOPDU-DLI-132-14 MTLX-DOPDU-DLI-133-14		HABILITACION DEL CDC Y ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC	CARRETERA SAN MARTIN OCOTOXCO ENTRE CALZADA XICOHTENCATL Y CALLE ARQUEOLOGIA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	40 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ING. EMILIO COYOTZI VASQUEZ	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	13:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	14:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	13:00	\$755,397.78	SIN OBSERVACIONES	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:00	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	\$755,397.78
MTLX-IC3-025-2014			HABILITACION DEL CDC Y ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC	CARRETERA SAN MARTIN OCOTOXCO ENTRE CALZADA XICOHTENCATL Y CALLE ARQUEOLOGIA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	40 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	C. SALOMON PADILLA PAREDES	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	13:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	14:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	13:00	\$910,248.75	PROPUESTA ELEVADA	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:00	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-025-2014			HABILITACION DEL CDC Y ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC	CARRETERA SAN MARTIN OCOTOXCO ENTRE CALZADA XICOHTENCATL Y CALLE ARQUEOLOGIA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	40 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ING. FRANCISCO MERCADO GARCIA	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	13:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	14:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	13:00	\$825,709.19	EN LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA ANEXO H. NO COMPLETA, ESTE REQUISITO: COPIA DE LA INVITACION A LA LICITACION.	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:00	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-026-2014	MTLX-DOPDU-DLI-134-14 MTLX-DOPDU-DLI-135-14		HABILITACION DEL CDC Y ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC	CALLE AUDITORIO ENTRE AV. CHAPULTEPEC Y AV. GASODUCTO	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	40 DIAS NATURALES	CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V.	ARO. IVAN MENDIETA DE LA FUENTE	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	14:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	15:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	\$414,529.47	SIN OBSERVACIONES	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:30	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	\$414,529.47
MTLX-IC3-026-2014			HABILITACION DEL CDC Y ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC	CALLE AUDITORIO ENTRE AV. CHAPULTEPEC Y AV. GASODUCTO	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	40 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	14:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	15:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	\$420,752.27	EN LA DOCUMENTACION ECONOMICA PE-1 CARTA COMPROMISO, EL D.R.O. PROPUESTO POR EL LICITANTE NO ES VIGENTE AL PRESENTE AÑO.	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:30	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-026-2014			HABILITACION DEL CDC Y ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC	CALLE AUDITORIO ENTRE AV. CHAPULTEPEC Y AV. GASODUCTO	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	40 DIAS NATURALES	PROYEDSA URBANIZACION Y EDIFICACION S.A. DE C.V.	C. EDUARDO RIVERA ARROYO	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	14:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	15:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	\$417,406.58	EN LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA U ECONOMICA. FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE; NO FIRMA DICHA CARTA QUIEN RECIBE PODER PARA ASISTIR AL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:30	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-027-2014	MTLX-DOPDU-DLI-136-14 MTLX-DOPDU-DLI-137-14 MTLX-DOPDU-DLI-138-14	CA-MTLX-DOPDU-DLI-136-14 CA-MTLX-DOPDU-DLI-137-14 CA-MTLX-DOPDU-DLI-138-14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE 17 DE JUNIO ENTRE CALLE DEL POTRERO Y PRIV. LA CAÑADA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	40 DIAS NATURALES	MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S. A. DE C.V.	ING. CARMEN ALEJANDRA ROMERO MUNIVE	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	16:30	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:00	\$326,395.99	SIN OBSERVACIONES	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	19:00	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	326395.99
MTLX-IC3-027-2014			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE 17 DE JUNIO ENTRE CALLE DEL POTRERO Y PRIV. LA CAÑADA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	40 DIAS NATURALES	CONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO HERO S.A. DE C.V.	ING. JORGE HUMBERTO HERNANDEZ ROLDAN	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	16:30	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:00	\$386,823.30	EN LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, IN COMPLETA EL ANEXO H: COPIA DE LA INVITACION DEL AYUNTAMIENTO, PROPUESTA ELEVADA	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	19:00	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-027-2014			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE 17 DE JUNIO ENTRE CALLE DEL POTRERO Y PRIV. LA CAÑADA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	40 DIAS NATURALES	GRUPO ORTLIM S.A. DE C.V.	ARQ. JORGE JUAN JUAREZ ORTIZ	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	16:30	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	12 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:00	\$359,115.07	EN LA DOCUMENTACION ECONOMICA, NO COMPLETA EL ANEXO PE-10: CARGOS ADICIONALES NI LA RAZON POR EL CUAL OMITIESTE ESTE CALCULO CUANDO SI ES CONSIDERADO EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PE-3.	14 DE NOVIEMBRE DE 2014	19:00	15 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	

RELACION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACION FEDERAL 2014

# CONCURSO	# CONTRATO	# CONV AMPLIACION	OBRA	UBICACION DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	CONTRATISTA	REPR. LEGAL	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA PROPUESTAS	HORA	MONTO PROPUESTAS C/IVA	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	FIRMA DE CONTRATO	INICIO PROBABLE DE OBRA	TERMINO DE OBRA	MONTO CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-030-2014	MTLX-DOPDU-DLI-141-14	CM-MTLX-DOPDU-DLI-141-14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE DE Y CALLE PRESIDENTE JUAREZ	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	40 DIAS NATURALES	CONSTRUCCIONES TREINTA Y TRES S.A. DE C.V.	LIC. ABEY DALAI CORTES ORTEGA	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:00	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	13:30	\$453,712.40	SIN OBSERVACIONES	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	20 DE NOVIEMBRE DE 2014	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	30 DE DICIEMBRE DE 2014	\$453,712.40
MTLX-IC3-030-2014			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE DE Y CALLE PRESIDENTE JUAREZ	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	40 DIAS NATURALES	IDEARO, S.A. DE C.V.	ARO, CARLOS BADILLO VAZQUEZ	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:00	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	13:30	\$481,374.10	PROPUESTA ELEVADA	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	20 DE NOVIEMBRE DE 2014	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	30 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-030-2014			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE DE Y CALLE PRESIDENTE JUAREZ	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	40 DIAS NATURALES	GRACODIAS S.A. DE C.V.	ARG. FERNANDO CONDE MENDOZA	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:00	04 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:00	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	13:30	\$466,985.41	EN LA PROPUESTA TECNICA PT-9 PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO Y O MAQUINARIA, SE OBSERVA QUE LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS SON RENTADOS, Y NO ANEXA CARTA DE ARRENDAMIENTO PARA EL CASO DE LA PRESENTE LICITACION.	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	20 DE NOVIEMBRE DE 2014	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	30 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-031-2014	MTLX-DOPDU-DLI-142-14 MTLX-DOPDU-DLI-143-14 MTLX-DOPDU-DLI-144-14 MTLX-DOPDU-DLI-145-14 MTLX-DOPDU-DLI-146-14		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE OYAMELES	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	40 DIAS NATURALES	CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V.	ARO, IVAN MENDIETA DE LA FUENTE	05 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	05 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:30	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	\$990,248.93	SIN OBSERVACIONES	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:00	20 DE NOVIEMBRE DE 2014	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	30 DE DICIEMBRE DE 2014	990248.93
MTLX-IC3-031-2014			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE OYAMELES	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	40 DIAS NATURALES	C.EDUARDO RIVERA ARROYO	PROYEDSA URBANIZACION Y EDIFICACION S.A. DE C.V.	05 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	05 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:30	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	\$1,014,148.69	PROPUESTA ELEVADA	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:00	20 DE NOVIEMBRE DE 2014	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	30 DE DICIEMBRE DE 2014	\$990,248.93
MTLX-IC3-031-2014			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN	CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE OYAMELES	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	40 DIAS NATURALES	COMAPRO A, EN P.	ING. ROBERTO DE LA ROSA PEREZ	05 DE NOVIEMBRE DE 2014	09:30	05 DE NOVIEMBRE DE 2014	10:30	13 DE NOVIEMBRE DE 2014	17:30	\$1,033,881.31	PROPUESTA ELEVADA	18 DE NOVIEMBRE DE 2014	18:00	20 DE NOVIEMBRE DE 2014	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	30 DE DICIEMBRE DE 2014	
MTLX-IC3-042-2014	MTLX-DOPDU-DLI-182-14, MTLX-DOPDU-DLI-184-14, MTLX-DOPDU-DLI-185-14		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRESIDENTE JUAREZ	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	30 DIAS NATURALES	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A DE C.V.	ING. JAVIER PEDRAZA DIAZ	15 DE DICIEMBRE DE 2014	09:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	11:00	24 DE DICIEMBRE DE 2014	09:00	\$1,493,759.58	SIN OBSERVACIONES	26 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	27 DE DICIEMBRE DE 2014	29 DE DICIEMBRE DE 2014	27 DE ENERO DE 2015	\$1,493,759.58
MTLX-IC3-042-2014			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRESIDENTE JUAREZ	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	30 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ARG. DOMINGO MENDIETA LEON	15 DE DICIEMBRE DE 2014	09:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	11:00	24 DE DICIEMBRE DE 2014	09:00	\$1,576,998.75	EN LA DOCUMENTACION DISTINTA ANEXO F-B FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE, QUIEN ACEPTA PODER NO FIRMA DICHA CARTA ASI COMO LOS TESTIGOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, EN LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA PE-1 CARTA COMPROMISO, NO ANEXA D.R.O. COMO SE MENCIONA EN DICHA CARTA.	26 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	27 DE DICIEMBRE DE 2014	29 DE DICIEMBRE DE 2014	27 DE ENERO DE 2015	
MTLX-IC3-042-2014			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRESIDENTE JUAREZ	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	30 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ING. AMADO MUÑOZ CERVANTES	15 DE DICIEMBRE DE 2014	09:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	11:00	24 DE DICIEMBRE DE 2014	09:00	\$1,540,818.81	EN LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA PE-1 CARTA COMPROMISO, NO ANEXA D.R.O. COMO SE MENCIONA EN DICHA CARTA.	26 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	27 DE DICIEMBRE DE 2014	29 DE DICIEMBRE DE 2014	27 DE ENERO DE 2015	
MTLX-IC3-043-2014	MTLX-DOPDU-DLI-168-14		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICION DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	30 DIAS NATURALES	DESARROLLADORA E INMOBILIARIA CAHUANTZI S.A. DE C.V.	C.P. EFREN ARTURO CAHUANTZI PEREZ	15 DE DICIEMBRE DE 2014	09:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	12:00	24 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	\$559,836.82	SIN OBSERVACIONES	26 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	27 DE DICIEMBRE DE 2014	29 DE DICIEMBRE DE 2014	27 DE ENERO DE 2015	\$559,836.82
MTLX-IC3-043-2014			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICION DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	30 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ING. MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO	15 DE DICIEMBRE DE 2014	09:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	12:00	24 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	\$577,268.99	PROPUESTA ELEVADA	26 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	27 DE DICIEMBRE DE 2014	29 DE DICIEMBRE DE 2014	27 DE ENERO DE 2015	
MTLX-IC3-043-2014			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICION DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	30 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	15 DE DICIEMBRE DE 2014	09:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	12:00	24 DE DICIEMBRE DE 2014	10:00	\$566,663.21	EN LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA ANEXO H: REGISTRO DE INSCRIPCION, NO INGRESA COPIA DE INVITACION A LA LICITACION, EN LA DOCUMENTACION TECNICA, INCLUYE CURRICULOS DE MAS PROFESIONALES TECNICOS PERO NO LOS INCLUYE EN LA MANIFESTACION ANEXO O.	26 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	27 DE DICIEMBRE DE 2014	29 DE DICIEMBRE DE 2014	27 DE ENERO DE 2015	
MTLX-IC3-044-2014	MTLX-DOPDU-DLI-187-14		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICION DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE LIBERTAD SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	30 DIAS NATURALES	DESARROLLADORA E INMOBILIARIA CAHUANTZI S.A. DE C.V.	C.P. EFREN ARTURO CAHUANTZI PEREZ	15 DE DICIEMBRE DE 2014	11:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	13:00	24 DE DICIEMBRE DE 2014	11:00	\$459,252.43	SIN OBSERVACIONES	26 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	27 DE DICIEMBRE DE 2014	29 DE DICIEMBRE DE 2014	27 DE ENERO DE 2015	\$459,252.43
MTLX-IC3-044-2014			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICION DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE LIBERTAD SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	30 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ING. MAURICIO DELGADO CUATEPOTZO	15 DE DICIEMBRE DE 2014	11:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	13:00	24 DE DICIEMBRE DE 2014	11:00	\$476,782.13	EN LA DOCUMENTACION ECONOMICA, DOCUMENTO PE-1 CARTA COMPROMISO, EL TECNICO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TECNICO NO FIRMA LA CARTA RESPONSIVA E INGRESA D.R.O. CON VIGENCIA 2013.	26 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	27 DE DICIEMBRE DE 2014	29 DE DICIEMBRE DE 2014	27 DE ENERO DE 2015	
MTLX-IC3-044-2014			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICION DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE LIBERTAD SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	30 DIAS NATURALES	PERSONA FISICA	ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	15 DE DICIEMBRE DE 2014	11:00	15 DE DICIEMBRE DE 2014	13:00	24 DE DICIEMBRE DE 2014	11:00	\$471,631.37	EN LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA ANEXO H: REGISTRO DE INSCRIPCION, NO INGRESA COPIA DE INVITACION A LA LICITACION, EN LA DOCUMENTACION TECNICA, INCLUYE CURRICULOS DE MAS PROFESIONALES TECNICOS PERO NO LOS INCLUYE EN LA MANIFESTACION ANEXO O.	26 DE DICIEMBRE DE 2014	17:00	27 DE DICIEMBRE DE 2014	29 DE DICIEMBRE DE 2014	27 DE ENERO DE 2015	