

LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2015

# CONCURSO	CONTRATO	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	PLAZO EJECUCION	VISITA OBRA	HORA	JUNTA ACLARACIONES	HORA	APERTURA TECNICA	HORA	APERTURA ECONOMICA	HORA	IMPORTE PROPUESTAS	OBSERVACIONES	FALLO	HORA	FIRMA CONTRAT O	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA
MTLX-IC3-005-2015	MTLX-DOPDU-DLI-023-15	PERSONA FÍSICA	ING. ISMAEL ILHUICATZI ILHUICATZI	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TLAHUICOLE	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	12 DIAS NATURALES	22 DE MAYO DE 2015	10:00	22 DE MAYO DE 2015	13:00	03 DE JUNIO DE 2015	10:00	03 DE JUNIO DE 2015	10:30	\$281,916.42	SIN OBSERVACIONES.	05 DE JUNIO DE 2015	17:30	06 DE JUNIO DE 2015	08 DE JUNIO DE 2015	19 DE JUNIO DE 2015
MTLX-IC3-005-2015		HIJUMAR DCA S.A. DE C.V.	ING. JUAN MANUEL MENDEZ GUTIERREZ	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TLAHUICOLE	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	12 DIAS NATURALES	22 DE MAYO DE 2015	10:00	22 DE MAYO DE 2015	13:00	03 DE JUNIO DE 2015	10:00	03 DE JUNIO DE 2015	10:30	\$309,553.74	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ANEXO I COPIA SIMPLE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. INGRESA D.R.O. 2011, CUANDO ES DE IMPORTANCIA QUE ESTE DOCUMENTO ESTE VIGENTE. PROPUESTA ELEVADA.	05 DE JUNIO DE 2015	17:30	06 DE JUNIO DE 2015	08 DE JUNIO DE 2015	19 DE JUNIO DE 2015
MTLX-IC3-005-2015		PERSONA FÍSICA	ING. MIGUEL RODOLFO CONTRERAS GAONA	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TLAHUICOLE	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	12 DIAS NATURALES	22 DE MAYO DE 2015	10:00	22 DE MAYO DE 2015	13:00	03 DE JUNIO DE 2015	10:00	03 DE JUNIO DE 2015	10:30	\$292,987.75	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ANEXO I COPIA SIMPLE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. NO INGRESA REGISTRO DE D.R.O. ASI COMO SU CURRÍCULO.	05 DE JUNIO DE 2015	17:30	06 DE JUNIO DE 2015	08 DE JUNIO DE 2015	19 DE JUNIO DE 2015
MTLX-IC3-006-2015	MTLX-DOPDU-DLI-024-15	PERSONA FÍSICA	ING. MIGUEL RODOLFO CONTRERAS GAONA	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO	CALLE TEPEHITEC ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS	SAN ESTEBAN TIZATLAN	32 DIAS NATURALLES	22 DE MAYO DE 2015	11:00	22 DE MAYO DE 2015	13:00	03 DE JUNIO DE 2015	12:00	03 DE JUNIO DE 2015	12:30	\$280,108.15	SIN OBSERVACIONES.	05 DE JUNIO DE 2015	18:00	06 DE JUNIO DE 2015	08 DE JUNIO DE 2015	09 DE JULIO DE 2015
MTLX-IC3-006-2015		PERSONA FÍSICA	ING. ISMAEL ILHUICATZI ILHUICATZI	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO	CALLE TEPEHITEC ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS	SAN ESTEBAN TIZATLAN	32 DIAS NATURALLES	22 DE MAYO DE 2015	11:00	22 DE MAYO DE 2015	13:00	03 DE JUNIO DE 2015	12:00	03 DE JUNIO DE 2015	12:30	\$297,711.59	EN LA PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO 2, MODELO DE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, NO ANEXA ACTA DE VISITA DE OBRA, EN LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA ANEXO 21 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL COMO ES SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN	05 DE JUNIO DE 2015	18:00	06 DE JUNIO DE 2015	08 DE JUNIO DE 2015	09 DE JULIO DE 2015
MTLX-IC3-006-2015		PERSONA FÍSICA	C. MARIA GUADALUPE CARMONA DE LA ROSA	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO	CALLE TEPEHITEC ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS	SAN ESTEBAN TIZATLAN	32 DIAS NATURALLES	22 DE MAYO DE 2015	11:00	22 DE MAYO DE 2015	13:00	03 DE JUNIO DE 2015	12:00	03 DE JUNIO DE 2015	12:30	\$260,402.13	EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, NO CONSIDERA ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA; ANEXO I, NO ANEXA CURRÍCULO DEL D.R.O. PROPUESTO POR EL LICITANTE, EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ANEXO 4 MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y ACEPTAR EL CONTENIDO DELAS BASES. NO ESTÁN FIRMADAS COMPLETAMENTE, EN LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA, ANEXO 21, NO ES POSIBLE LEER EL IMPORTE PROPUESTO. (AL PARECER FUE UN DETALLE DE IMPRESIÓN)	05 DE JUNIO DE 2015	18:00	06 DE JUNIO DE 2015	08 DE JUNIO DE 2015	09 DE JULIO DE 2015
MTLX-IC3-007-2015	MTLX-DOPDU-DLI-025-15	PERSONA FÍSICA	ING. DECIDERIO LIRA HERNÁNDEZ	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, GUARNICIÓN DE CONCRETO, BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN	AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIBEREÑA DEL RIO ZAHUAPAN SUR	SANTA MARÍA IXTULCO	20 DIAS NATURALES	22 DE MAYO DE 2015	12:00	22 DE MAYO DE 2015	13:00	03 DE JUNIO DE 2015	17:30	03 DE JUNIO DE 2015	18:00	\$469,416.19	SIN OBSERVACIONES.	05 DE JUNIO DE 2015	18:30	06 DE JUNIO DE 2015	08 DE JUNIO DE 2015	27 DE JUNIO DE 2015
MTLX-IC3-007-2015		PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V.	C. EDUARDO RIVERA ARROYO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, GUARNICIÓN DE CONCRETO, BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN	AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIBEREÑA DEL RIO ZAHUAPAN SUR	SANTA MARÍA IXTULCO	20 DIAS NATURALES	22 DE MAYO DE 2015	12:00	22 DE MAYO DE 2015	13:00	03 DE JUNIO DE 2015	17:30	03 DE JUNIO DE 2015	18:00	\$500,675.21	EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, INGRESA A LA PROPUESTA D.R.O. CON VIGENCIA 2014, PROPUESTA ELEVADA.	05 DE JUNIO DE 2015	18:30	06 DE JUNIO DE 2015	08 DE JUNIO DE 2015	27 DE JUNIO DE 2015
MTLX-IC3-007-2015		CONSTRUCTORA COFESA S.A. DE C.V.	ING. EDMUNDO MENESES GALINDO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, GUARNICIÓN DE CONCRETO, BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN	AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIBEREÑA DEL RIO ZAHUAPAN SUR	SANTA MARÍA IXTULCO	20 DIAS NATURALES	22 DE MAYO DE 2015	12:00	22 DE MAYO DE 2015	13:00	03 DE JUNIO DE 2015	17:30	03 DE JUNIO DE 2015	18:00	\$498,264.69	EN DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ANEXO A, ANEXO B, NO ESTÁN FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ANEXO I, NO INGRESA COPIA SIMPLE DE CURRÍCULO DE D.R.O., COMO ES SOLICITADO, ANEXO K, FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE, NO INGRESA COPIA SIMPLE DE QUIEN ASISTE A LA APERTURA DE SOBRES.	05 DE JUNIO DE 2015	18:30	06 DE JUNIO DE 2015	08 DE JUNIO DE 2015	27 DE JUNIO DE 2015