

RELACION DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CON LEGISLACION ESTATAL 2016

CONTRATO	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	CONTRATISTA	REPR. LEGAL	\$ COTIZACION C/IVA	MOTIVO DE ADJUDICACION	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	IMPORTE C/IVA
MTLX-DOPDU-DLI-001-16	APERTURA DE CALLES	VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V.	C. EDUARDO RIVERA ARROYO	\$125,950.50	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	20 DE FEBRERO DE 2016	25 DE FEBRERO DE 2016	\$125,950.50
	APERTURA DE CALLES	VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	PERSONA FÍSICA	C. YUBICELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	\$136,962.57	PROPUESTA ELEVADA	20 DE FEBRERO DE 2016	25 DE FEBRERO DE 2016	
	APERTURA DE CALLES	VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	HIJUMAR DCA S.A. DE C.V.	ING. JUAN MANUEL MENDEZ GUTIERREZ	\$131,731.84	PROPUESTA ELEVADA	20 DE FEBRERO DE 2016	25 DE FEBRERO DE 2016	
MTLX-DOPDU-DLI-004-16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE 8-A ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47	TLAXCALA (COLONIA LA LOMA XICHTENCATL)	PERSONA FÍSICA	C. YUBICELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	\$190,704.82	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	21 DE MARZO DE 2016	28 DE MARZO DE 2016	\$190,704.82
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE 8-A ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47	TLAXCALA (COLONIA LA LOMA XICHTENCATL)	PERSONA FÍSICA	C. MARÍA GUADALUPE CARMONA DE LA ROSA	\$213,931.90	PROPUESTA ELEVADA	21 DE MARZO DE 2016	28 DE MARZO DE 2016	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE 8-A ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47	TLAXCALA (COLONIA LA LOMA XICHTENCATL)	PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V.	C. EDUARDO RIVERA ARROYO	\$199,773.46	PROPUESTA ELEVADA	21 DE MARZO DE 2016	28 DE MARZO DE 2016	
MTLX-DOPDU-DLI-005-16	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	PRIVADA 3 DE FEBRERO SOBRE CALLE SAN LORENZO	OCOTLÁN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EMA S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO NAVA ROMERO	\$185,717.55	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	21 DE MARZO DE 2016	28 DE MARZO DE 2016	\$185,717.55
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	PRIVADA 3 DE FEBRERO SOBRE CALLE SAN LORENZO	OCOTLÁN	PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V.	C. EDUARDO RIVERA ARROYO	\$194,744.06	PROPUESTA ELEVADA	21 DE MARZO DE 2016	28 DE MARZO DE 2016	
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	PRIVADA 3 DE FEBRERO SOBRE CALLE SAN LORENZO	OCOTLÁN	PERSONA FÍSICA	C. MARÍA GUADALUPE CARMONA DE LA ROSA	\$201,959.37	PROPUESTA ELEVADA	21 DE MARZO DE 2016	28 DE MARZO DE 2016	
MTLX-DOPDU-DLI-010-16	REHABILITACIÓN DEL MERCADO (ANEXO)	CALLE GUILLERMO BARROSO CORICHI ENTRE CALLE ALONSO DE ESCALONA Y CALLE ZITLALPOPOCATL	TLAXCALA	PERSONA FÍSICA	C. YUBICELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	\$29,368.57	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	21 DE MARZO DE 2016	01 DE ABRIL DE 2016	\$29,368.57
	REHABILITACIÓN DEL MERCADO (ANEXO)	CALLE GUILLERMO BARROSO CORICHI ENTRE CALLE ALONSO DE ESCALONA Y CALLE ZITLALPOPOCATL	TLAXCALA	PERSONA FÍSICA	ING. SERGIO GODÍNEZ MENESES	\$30,512.91	PROPUESTA ELEVADA	21 DE MARZO DE 2016	01 DE ABRIL DE 2016	
	REHABILITACIÓN DEL MERCADO (ANEXO)	CALLE GUILLERMO BARROSO CORICHI ENTRE CALLE ALONSO DE ESCALONA Y CALLE ZITLALPOPOCATL	TLAXCALA	PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V.	C. EDUARDO RIVERA ARROYO	\$32,635.22	PROPUESTA ELEVADA	21 DE MARZO DE 2016	01 DE ABRIL DE 2016	

RELACION DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CON LEGISLACION ESTATAL 2016

CONTRATO	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	CONTRATISTA	REPR. LEGAL	\$ COTIZACION C/IVA	MOTIVO DE ADJUDICACION	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	IMPORTE C/IVA
MTLX-DOPDU-DLI-018-16	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CALZADA MEXTLI ENTRE CAMINO A CAZATOTLA Y CALLE SIN NOMBRE	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	PERSONA FÍSICA	C. YUBICELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	\$164,745.20	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	09 DE MAYO DE 2016	20 DE MAYO DE 2016	\$164,745.20
	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CALZADA MEXTLI ENTRE CAMINO A CAZATOTLA Y CALLE SIN NOMBRE	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EMA S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO NAVA ROMERO	\$185,160.52	PROPUESTA ELEVADA	09 DE MAYO DE 2016	20 DE MAYO DE 2016	
	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CALZADA MEXTLI ENTRE CAMINO A CAZATOTLA Y CALLE SIN NOMBRE	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	PERSONA FÍSICA	C.P. JOHNNY FUENTES MARTÍNEZ	\$177,975.09	PROPUESTA ELEVADA	09 DE MAYO DE 2016	20 DE MAYO DE 2016	
MTLX-DOPDU-DLI-023-16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA SIN NOMBRE	LA TRINIDAD TEPEHITEC	PERSONA FÍSICA	C. YUBICELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	\$197,353.62	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	23 DE MAYO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2016	\$197,353.62
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA SIN NOMBRE	LA TRINIDAD TEPEHITEC	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EMA S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO NAVA ROMERO	\$229,262.39	PROPUESTA ELEVADA	23 DE MAYO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2016	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA SIN NOMBRE	LA TRINIDAD TEPEHITEC	PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V.	C. EDUARDO RIVERA ARROYO	\$214,607.51	PROPUESTA ELEVADA	23 DE MAYO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2016	
MTLX-DOPDU-DLI-026-16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE PRIVADA PROLONGACIÓN GUERRERO Y PRIVADA MORELOS	SAN HIPOLITO CHIMALPA	PERSONA FÍSICA	ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DÍAZ	\$102,542.29	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	13 DE JUNIO DE 2016	22 DE JUNIO DE 2016	\$102,542.29
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE PRIVADA PROLONGACIÓN GUERRERO Y PRIVADA MORELOS	SAN HIPOLITO CHIMALPA	PERSONA FÍSICA	ING. ULISES GÓMEZ SALOMÓN	\$117,492.85	PROPUESTA ELEVADA	13 DE JUNIO DE 2016	22 DE JUNIO DE 2016	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE PRIVADA PROLONGACIÓN GUERRERO Y PRIVADA MORELOS	SAN HIPOLITO CHIMALPA	PERSONA FÍSICA	C.P. JOHNNY FUENTES MARTÍNEZ	\$110,002.53	PROPUESTA ELEVADA	13 DE JUNIO DE 2016	22 DE JUNIO DE 2016	

RELACION DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CON LEGISLACION ESTATAL 2016

CONTRATO	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	CONTRATISTA	REPR. LEGAL	\$ COTIZACION C/IVA	MOTIVO DE ADJUDICACION	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	IMPORTE C/IVA
MTLX-DOPDU-DLI-028-16	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CALLE LA LAGUNA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FERROCARRIL MEXICANO	SANTA MARIA IXTULCO	PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V.	C. EDUARDO RIVERA ARROYO	\$59,387.43	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	13 DE JUNIO DE 2016	24 DE JUNIO DE 2016	\$59,387.43
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CALLE LA LAGUNA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FERROCARRIL MEXICANO	SANTA MARIA IXTULCO	PERSONA FÍSICA	C. YUBICELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	\$63,524.63	PROPUESTA ELEVADA	13 DE JUNIO DE 2016	24 DE JUNIO DE 2016	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	CALLE LA LAGUNA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FERROCARRIL MEXICANO	SANTA MARIA IXTULCO	PERSONA FÍSICA	ING. ULISES GÓMEZ SALOMÓN	\$72,952.30	PROPUESTA ELEVADA	13 DE JUNIO DE 2016	24 DE JUNIO DE 2016	
MTLX-DOPDU-DLI-029-16	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA ENTRE LIBRAMIENTO TLAXCALA Y CAMINO A TLACOCHCALCO	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V.	C. EDUARDO RIVERA ARROYO	\$55,617.14	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	13 DE JUNIO DE 2016	17 DE JUNIO DE 2016	\$55,617.14
	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA ENTRE LIBRAMIENTO TLAXCALA Y CAMINO A TLACOCHCALCO	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	PERSONA FÍSICA	ING. DECIDERIO LIRA HERNÁNDEZ	\$59,952.16	PROPUESTA ELEVADA	13 DE JUNIO DE 2016	17 DE JUNIO DE 2016	
	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA ENTRE LIBRAMIENTO TLAXCALA Y CAMINO A TLACOCHCALCO	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	PERSONA FÍSICA	C. YUBICELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	\$57,497.81	PROPUESTA ELEVADA	13 DE JUNIO DE 2016	17 DE JUNIO DE 2016	
MTLX-DOPDU-DLI-030-16	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CALLE MIRAFLORES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE SIN NOMBRE	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	ORGANIZACIÓN DE CONSTRUCTORES COINMM, S.A. DE C.V.	ING. EDDER LEON CUERVO	\$147,625.96	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	13 DE JUNIO DE 2016	24 DE JUNIO DE 2016	\$147,625.96
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CALLE MIRAFLORES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE SIN NOMBRE	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	PERSONA FÍSICA	C.P. JOHNNY FUENTES MARTÍNEZ	\$152,084.26	PROPUESTA ELEVADA	13 DE JUNIO DE 2016	24 DE JUNIO DE 2016	
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CALLE MIRAFLORES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE SIN NOMBRE	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	PERSONA FÍSICA	ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DÍAZ	\$132,130.67	PROPUESTA ELEVADA	13 DE JUNIO DE 2016	24 DE JUNIO DE 2016	