

**LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2016**

# CONCURSO	CONTRATO	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	IMPORTE PROPUESTAS	IMPORTE PROPUESTAS_LETRA	OBSERVACIONES	FALLO	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA	IMPORTE CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-01-2016	MTLX-DOPDU-DLI-03-16	PERSONA FÍSICA	C. SANTA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE 5 DE MAYO	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	\$438,767.49	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.	SIN OBSERVACIONES	08 DE MARZO DE 2016	10 DE MARZO DE 2016	28 DE MARZO DE 2016	\$438,767.49
MTLX-IC3-01-2016		HIJUMAR DCA S.A. DE C.V.	ING. JUAN MANUEL MENDEZ GUTIERREZ	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE 5 DE MAYO	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	\$443,224.66		EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ANEXO C: ORIGINAL Y COPIA DE LA DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA, PRESENTA DECLARACIÓN 2013, Y EN LAS BASES SE SOLICITAN SEAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR; ANEXO I: COPIA SIMPLE DEL D.R.O. : NO ANEXA COPIA SOLICITADA NI CURRÍCULO PROFESIONAL DEL D.R.O. PROPUESTO POR EL LICITANTE; ANEXO K FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE: NO ANEXA DICHA CARTA; EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANEXO 2 MODELO DE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO: NO ANEXA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS; ANEXO 7 PROGRAMA CALENDARIZADO, NO ANEXA; ANEXO 8 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA, NO ANEXA; ANEXO 9 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, NO ANEXA.	08 DE MARZO DE 2016	10 DE MARZO DE 2016	28 DE MARZO DE 2016	
MTLX-IC3-01-2016		MAQUINAS Y CARRETERAS DIVAJE S.A. DE C.V.	ING. JOSÉ DE JESÚS DÍAZ VARGAS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE 5 DE MAYO	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	NO SE PRESENTO	NO SE PRESENTO	NO SE PRESENTÓ	08 DE MARZO DE 2016	10 DE MARZO DE 2016	28 DE MARZO DE 2016	
MTLX-IC3-02-2016	MTLX-DOPDU-DLI-06-16	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EMA S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO NAVA ROMERO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE MIRAFLORES ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE MONTE REAL	OCOTLÁN	\$373,470.71	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 71/100 M.N.	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	29 DE MARZO DE 2016	31 DE MARZO DE 2016	07 DE ABRIL DE 2016	\$373,470.71
MTLX-IC3-02-2016		PERSONA FÍSICA	C. YUBICELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE MIRAFLORES ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE MONTE REAL	OCOTLÁN	\$383,133.47		PROPUESTA ELEVADA	29 DE MARZO DE 2016	31 DE MARZO DE 2016	07 DE ABRIL DE 2016	
MTLX-IC3-02-2016		MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	ING. CARMEN ALEJANDRA ROMERO MUNIVE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE MIRAFLORES ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE MONTE REAL	OCOTLÁN	\$377,193.26		PROPUESTA ELEVADA	29 DE MARZO DE 2016	31 DE MARZO DE 2016	07 DE ABRIL DE 2016	
MTLX-IC3-03-2016	MTLX-DOPDU-DLI-07-16	PERSONA FÍSICA	C. YUBICELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	CARRETERA APIZACO-PUEBLA ENTRE CALLE LA LAGUNA SUR Y PRIVADA MORELOS	SANTA MARÍA IXTULCO	\$420,211.26	CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 26/100 M.N.	SIN OBSERVACIONES	30 DE MARZO DE 2016	01 DE ABRIL DE 2016	20 DE ABRIL DE 2016	\$420,211.26
MTLX-IC3-03-2016		PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN S. A. DE C.V	C. EDUARDO RIVERA ARROYO.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	CARRETERA APIZACO-PUEBLA ENTRE CALLE LA LAGUNA SUR Y PRIVADA MORELOS	SANTA MARÍA IXTULCO	\$451,141.63		EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ANEXO 10 PROGRAMA CALENDARIZADO DEL PERSONAL PROFESIONAL, NO ANEXA DICHO DOCUMENTO; EN LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA ANEXO 13, LISTADO DE INSUMOS: NO ANEXA DICHO DOCUMENTO.	30 DE MARZO DE 2016	01 DE ABRIL DE 2016	20 DE ABRIL DE 2016	
MTLX-IC3-03-2016		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EMA S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO NAVA ROMERO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	CARRETERA APIZACO-PUEBLA ENTRE CALLE LA LAGUNA SUR Y PRIVADA MORELOS	SANTA MARÍA IXTULCO	\$431,385.47		EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ANEXO F: MODELO DESCRITO DE LA PROPOSICIÓN: NO MENCIONA EL AL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA CORRECTA EJECUCIÓN ASÍ COMO ANEXAR COPIA SIMPLE DE CÉDULA PROFESIONAL, COMO ES SOLICITADO PARA ESTE FORMATO. EN EL ANEXO I, COPIA SIMPLE DEL D.R.O. NO ANEXA CURRÍCULO, ASÍ COMO FALTA DENTRO DE ESTE MISMO ANEXO CARTA RESPONSIVA DE COMPROMISO A SUPERVISAR LA OBRA.	30 DE MARZO DE 2016	01 DE ABRIL DE 2016	20 DE ABRIL DE 2016	
MTLX-IC3-04-2016	MTLX-DOPDU-DLI-08-16	PERSONA FÍSICA	C. MARÍA GUADALUPE CARMONA DE LA ROSA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CALLE PROGRESO ENTRE PRIVADA JUÁREZ Y PRIVADA GARDENIA	OCOTLÁN	\$740,187.18	SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	01 DE ABRIL DE 2016	04 DE ABRIL DE 2015	18 DE ABRIL DE 2016	\$740,187.18
MTLX-IC3-04-2016		PERSONA FÍSICA	C. YUBICELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CALLE PROGRESO ENTRE PRIVADA JUÁREZ Y PRIVADA GARDENIA	OCOTLÁN	\$753,287.12		PROPUESTA ELEVADA	01 DE ABRIL DE 2016	04 DE ABRIL DE 2015	18 DE ABRIL DE 2016	
MTLX-IC3-04-2016		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EMA S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO NAVA ROMERO	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CALLE PROGRESO ENTRE PRIVADA JUÁREZ Y PRIVADA GARDENIA	OCOTLÁN	\$756,642.68		PROPUESTA ELEVADA	01 DE ABRIL DE 2016	04 DE ABRIL DE 2015	18 DE ABRIL DE 2016	

**LICITACION BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LEGISLACIÓN ESTATAL 2016**

# CONCURSO	CONTRATO	INVITADO CONTRATISTA	INVITADO REPR. LEGAL	OBRA	UBICACIÓN DE CALLE	LOCALIDAD	IMPORTE PROPUESTAS	IMPORTE PROPUESTAS_LETRA	OBSERVACIONES	FALLO	INICIO DE OBRA	TERMINO OBRA	IMPORTE CONTRATADO C/IVA
MTLX-IC3-05-2016	MTLX-DOPDU-DLI-09-16	PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN S. A. DE C.V	C. EDUARDO RIVERA ARROYO.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE PINOS ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CARRETERA OCOTLÁN	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	\$402,947.40	CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.	SIN OBSERVACIONES	01 DE ABRIL DE 2016	04 DE ABRIL DE 2015	15 DE ABRIL DE 2016	\$402,947.40
MTLX-IC3-05-2016		PERSONA FÍSICA	C. YUBICELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE PINOS ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CARRETERA OCOTLÁN	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	\$410,448.11		EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ANEXO C: ORIGINAL Y COPIA DE LA DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA, NO INCLUYE DECLARACIÓN 2015/2014 COMO EN SOLICITADO EN LAS BASES SE SOLICITAN SEAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR.	01 DE ABRIL DE 2016	04 DE ABRIL DE 2015	15 DE ABRIL DE 2016	
MTLX-IC3-05-2016		MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	ING. CARMEN ALEJANDRA ROMERO MUNIVE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE PINOS ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CARRETERA OCOTLÁN	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	\$468,721.65		EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ANEXO E: MODELO DE ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL OTORGA REPRESENTACIÓN, EL LICITANTE CONSIDERA ESTE DOCUMENTO COMO NO APLICA, LO CUAL ES ERRÓNEO, DEBIDO A QUE SE TRATA DE UNA PERSONA MORAL. PROPUESTA ELEVADA.	01 DE ABRIL DE 2016	04 DE ABRIL DE 2015	15 DE ABRIL DE 2016	
MTLX-IC3-09-2016	MTLX-DOPDU-DLI-020-16	PERSONA FÍSICA	C.P. JOHNNY FUENTES MARTÍNEZ	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL 1ERA. ETAPA (ENCORTINAMIENTO DE BARRANCA)	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS	SAN DIEGO METEPEC	\$574,132.23	QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	09 DE MAYO DE 2016	11 DE MAYO DE 2016	09 DE JUNIO DE 2016	\$574,132.23
MTLX-IC3-09-2016		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EMA S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO NAVA ROMERO	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL 1ERA. ETAPA (ENCORTINAMIENTO DE BARRANCA)	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS	SAN DIEGO METEPEC	\$670,625.65		PROPUESTA ELEVADA	09 DE MAYO DE 2016	11 DE MAYO DE 2016	09 DE JUNIO DE 2016	
MTLX-IC3-09-2016		PERSONA FÍSICA	ING. ULISES GOMEZ SALOMÓN	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL 1ERA. ETAPA (ENCORTINAMIENTO DE BARRANCA)	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS	SAN DIEGO METEPEC	\$679,735.63		PROPUESTA ELEVADA	09 DE MAYO DE 2016	11 DE MAYO DE 2016	09 DE JUNIO DE 2016	
MTLX-IC3-10-2016	MTLX-DOPDU-DLI-021-16	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EMA S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO NAVA ROMERO	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA (ENCORTINAMIENTO DE BARRANCA)	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS	SAN DIEGO METEPEC	\$574,145.77	QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	09 DE MAYO DE 2016	23 DE MAYO DE 2016	21 DE JUNIO DE 2016	\$574,145.77
MTLX-IC3-10-2016		PERSONA FÍSICA	C.P. JOHNNY FUENTES MARTÍNEZ	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA (ENCORTINAMIENTO DE BARRANCA)	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS	SAN DIEGO METEPEC	\$716,623.99		PROPUESTA ELEVADA	09 DE MAYO DE 2016	23 DE MAYO DE 2016	21 DE JUNIO DE 2016	
MTLX-IC3-10-2016		PERSONA FÍSICA	C. YUBICELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA (ENCORTINAMIENTO DE BARRANCA)	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS	SAN DIEGO METEPEC	\$667,945.17		PROPUESTA ELEVADA	09 DE MAYO DE 2016	23 DE MAYO DE 2016	21 DE JUNIO DE 2016	
MTLX-IC3-13-2016	MTLX-DOPDU-DLI-024-16	HIJUMAR DCA S.A. DE C.V.	ING. JUAN MANUEL MENDEZ GUTIERREZ	PAVIMENTO DE ASFALTO	CALLE REFORMA ENTRE ALDAMA Y CAMINO A CAZATOTLA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	\$436,162.67	CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.	SIN OBSERVACIONES	01 DE JUNIO DE 2016	03 DE JUNIO DE 2016	22 DE JUNIO DE 2016	\$436,162.67
MTLX-IC3-13-2016		PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN S. A. DE C.V	C. EDUARDO RIVERA ARROYO.	PAVIMENTO DE ASFALTO	CALLE REFORMA ENTRE ALDAMA Y CAMINO A CAZATOTLA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	\$478,303.10		EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ANEXO I: COPIA SIMPLE DEL D.R.O., PRESENTA UN REGISTRO SIN VIGENCIA; EN LA PROPUESTA ECONÓMICA: ANEXO 12 RELACIÓN DE AUXILIARES, PRESENTA DOCUMENTO CON "NO APLICA", LO CUAL ES INCONGRUENTE DEBIDO A QUE EN LOS PRECIOS UNITARIOS SI CONSIDERA AUXILIARES DENTRO DEL ANÁLISIS.	01 DE JUNIO DE 2016	03 DE JUNIO DE 2016	22 DE JUNIO DE 2016	
MTLX-IC3-13-2016		CONSORCIO CONSTRUCTOR ALBOR PALOMARES S.A. DE C.V.	ARQ. CLAUDIO IVAN ALBOR PALOMARES	PAVIMENTO DE ASFALTO	CALLE REFORMA ENTRE ALDAMA Y CAMINO A CAZATOTLA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	\$454,417.63		EN LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ANEXO I: COPIA SIMPLE DEL D.R.O., PRESENTA UN REGISTRO SIN VIGENCIA	01 DE JUNIO DE 2016	03 DE JUNIO DE 2016	22 DE JUNIO DE 2016	
MTLX-IC3-14-2016	MTLX-DOPDU-DLI-025-16	GRUPO DE INVESTIGADORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	L.A.E. MARÍA DE LOURDES ORTÍZ LÓPEZ	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN GABRIEL CUAUHTLA	\$533,509.21	QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 21/100 M.N.	MEJOR PROPUESTA ECONÓMICA	02 DE JUNIO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2016	05 DE JULIO DE 2016	\$533,509.21
MTLX-IC3-14-2016		PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN S. A. DE C.V	C. EDUARDO RIVERA ARROYO.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN GABRIEL CUAUHTLA	\$579,876.33		PROPUESTA ELEVADA	02 DE JUNIO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2016	05 DE JULIO DE 2016	
MTLX-IC3-14-2016		PERSONA FÍSICA	C. YUBICELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, BANQUETAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN	CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN GABRIEL CUAUHTLA	\$551,253.22		PROPUESTA ELEVADA	02 DE JUNIO DE 2016	06 DE JUNIO DE 2016	05 DE JULIO DE 2016	